

ZMLUVA O DIELO Č. 33/2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Obec Licince
Sídlo:	Licince 40, 049 14 Licince
Štatutárny zástupca:	Ing. Ladislav Mikláš, starosta obce
IČO :	00328456
DIČ:	2020961437
Telefonický kontakt:	058 4881 960
e-mail:	obeclicince@azet.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo:	Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca:	Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
Kontakt:	052/431 80 00
IČO:	36 168 335
DIČ:	2020016889
IČ DPH:	SK2020016889
Bankové spojenie:	Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
IBAN:	SK62 1100 0000 0026 2538 0145 SK83 0200 0000 0029 9827 4855 SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Telefonický kontakt:	052/431 80 00
E – mail:	arprog@arprog.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“)
za nasledujúcich podmienok:

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk.

1. Predmet plnenia

- 1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: „**Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Licince**“ (ďalej aj ako „dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie).
- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného položkového výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie, v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávatelom podľa čl. 6 tejto zmluvy.

2. Lehoty a miesto plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:
Začatie prác: **do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávatelom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany zápis.**
Dokončenie prác: **do 12 mesiacov od prevzatia staveniska**
Miesto realizácie diela: **Obec Licince (parcelné číslo 228,233,232)**
- 2.2. Lehota na dokončenie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 2.1 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 2.3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 2.4. Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného diela.
- 2.5. Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 2.6. Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku.

3. Cena diela

- 3.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

- 3.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:

Základ ceny bez DPH	298 499,17 EUR
---------------------	----------------

DPH 20%	59 699,83 EUR
---------	---------------

Celková cena za predmet diela s DPH	358 199,00 EUR
-------------------------------------	----------------

(slovom: tristopäťdesiatosemtisícstodeväťdesiatdeväť EUR);

- 3.3. Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa predpisov platných v čase fakturácie.

- 3.4. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

- 3.5. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác naviac.

4. Platobné podmienky

- 4.1. Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného objednávateľa a z prostriedkov nenávratného finančného príspevku.
- 4.2. Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 4.3. V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy.
- 4.4. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac.
- 4.5. Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí. Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
- 4.6. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.
- 4.7. Faktúra bude vystavená v štyroch (4) origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.

- 4.8. Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 4.9. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- 4.10. Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 4.11. Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi do desiateho (10.) dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
- 4.12. Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi a požadovanými prílohami v zmysle tejto zmluvy,
 - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 4.13. Lehota splatnosti faktúr je **60 dní** od prevzatia faktúry objednávateľom.
- 4.14. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov, štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program: Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1, preto sa zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto zmluvy uhrádza objednávateľ aj zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú objednávateľovi poskytnuté na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi objednávateľom a riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP“).

5. Povinnosti zmluvných strán

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.
- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 5.3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.
- 5.4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.
- 5.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach.
- 5.6. Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
- 5.7. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko.
- 5.8. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 5.10. Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie vstavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.
- 5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.
- 5.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.
- 5.13. Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.
- 5.14. Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
- 5.15. Objávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.
- 5.16. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.
- 5.17. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmeny týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,

dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

- 5.18. Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобrené všetkými zúčastnenými zložkami.
- 5.19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.
- 5.20. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.
- 5.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v stavebnom denníku spôsob s ich ďalším nakladaním.
- 5.22. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške ceny diela, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy.
- 5.23. Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.
- 5.24. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.
- 5.25. Keďže dielo, resp. jeho časť je financovaná z fondov Európskeho spoločenstva a z prostriedkov štátneho rozpočtu, objednávateľ trvá na zodpovednosti zhotoviteľa za škodu a zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, a to za všetky škody spôsobené zhotoviteľom alebo jeho dodávateľmi alebo jeho zamestnancami alebo zhotoviteľom najatými tretími osobami. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky priame aj nepriame škody ním spôsobené objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne na strane objednávateľa v prípade, kedy riadiaci alebo kontrolný orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy riadiaci alebo kontrolný orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží alebo je povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný objednávateľovi nahradiť škodu vo výške nenávratného

finančného príspevku od Európskych spoločností a štátneho rozpočtu, ktorý objednávateľ z uvedených dôvodov neobdrží alebo bude povinný ho vrátiť. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy riadiaci orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží alebo je povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. Sem patria pochybenia zhotoviteľa najmä ako sú: nedodržanie lehoty výstavby, nedodržanie kvality/objemu/rozsahu apod. fakturovaných prác a dodávok, resp. nedodržanie iných zákonných lehôt a/alebo predpisov, ako aj všetky iné pochybenia zhotoviteľa, ktoré budú mať za následok neobdržanie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskych spoločností a/alebo štátneho rozpočtu v prospech objednávateľa. Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi v rovnakej lehote aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva.

- 5.26. **Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby realizácie diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákoník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:**
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- 5.27. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie. Zhotoviteľ na preukázanie splnenia povinnosti zamestnať dve osoby spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, predloží dokumenty preukazujúce splnenie povinnosti (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.)
- 5.28. Zhotoviteľ uzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie najneskôr pätnásť (5) pracovných dní pred dátumom začatia stavebných prác tak, aby uchádzač o zamestnanie vykonával prácu podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru najneskôr odo dňa začatia stavebných prác podľa tejto Zmluvy. Uchádzač je povinný preukázať uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie Objednávateľovi bezodkladne po jej uzatvorení.

6. Odovzdanie a prevzatie diela

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné

dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

- 6.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré má povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :
- stavebné denníky,
 - atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
 - osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
- 6.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 6.2.
- 6.4. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 6.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.
- 6.6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

7. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.
- 7.2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 7.1 tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy.
- 7.3. Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť

- primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na zabudované výrobky a technické zariadenia od výrobcov je minimálne 24 mesiacov.
- 7.4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
 - 7.5. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vadu diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.
 - 7.6. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradíť zhotoviteľ.
 - 7.7. Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.
 - 7.8. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby soznačením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
 - 7.9. Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
 - 7.10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.
 - 7.11. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
- 8.2. Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.
- 8.3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.4. V prípade, ak z viny zhotoviteľa dôjde k akejkoľvek situácii, že objednávateľovi nebude vyplatený nenávratný finančný príspevok z fondov Európskych spoločenstiev resp. štátneho rozpočtu vyčlenených na dielo tak sa bude postupovať v zmysle bodu 5.25 tejto zmluvy.
- 8.5. V prípade omeškania resp. nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej z bodu 5.26 podľa tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň

omeškania. Zaplacením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

9. Osobitné ustanovenia

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
 - a) Pisomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 9.2. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 9.3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:
 - a) V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác viac ako 30 dní.
 - b) V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.
- 9.4. Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.
- 9.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).
- 9.6. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne tri pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
- 9.7. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov a strojov zariadení, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, stroja či zariadenia, táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, stroja či zariadenia musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, stroja či zariadenia (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než

táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, stroj či zariadenie začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, a technické preukazy, doklady o kontrolách, prehliadkach či skúškach strojov a zariadení, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka či stroj a zariadenie nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe či stroju a zariadeniu nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, stroj či zariadenie počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, stroj alebo zariadenie musí mať spôsobilosť, resp. technické parametre na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba/technické zariadenie plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

- 9.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

10. Výkonová zábezpeka

- 10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku vo výške 5 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške 14 924,95 Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky.
- 10.2. Objednávateľ uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole.
- 10.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek a všetkých nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 10.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa nahradiť aj bankovou zárukou. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
- 10.4.1. Banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.
- 10.4.2. Banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do konca lehoty výstavby v zmysle predloženého harmonogramu realizácie prác s možným predĺžením na výzvu objednávateľa a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavia krízové

situácie vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela. Objednávateľ uvoľní záručnú listinu až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole.

10.4.3. Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinností zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení zmluvy.

11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 11.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 11.4. Zhotoviteľ (dodávateľ projektu) je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
- a) Ministerstvo vnútra SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 11.5. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť ak dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, dorúčením správy z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa NFP a pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania a zároveň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 11.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží objednávatel a dve zhotovitel.
- 11.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 11.8. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 3 – Harmonogram realizácie diela
 - Príloha č. 4 – Overená kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu
 - Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 6 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, strojov a zariadení v zmysle podmienok účasti

V Licinciach, dňa 4. 10. 2021

Za objednávateľa:

Obec Licince
049 14 Licince č. 40
IČO: 00328456
DIČ: 2020961437

.....
Obec Licince
Ing. Ladislav Mikláš, starosta obce

V Poprade, dňa 02 -09- 2021

Za zhotoviteľa:

.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

KAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Dvojtriedná materská škola - novostavba

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Projektant:
Spracovateľ:
Klusová
Poznámka:

KS:
Dátum:
ICO:
IČ DPH:
ICO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889
ICO:
IČ DPH:
ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			298 499,17
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	298 499,17	59 699,83
	Cena s DPH v EUR		358 199,00

Projektant
Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka
Dátum a podpis: Pečiatka

ARPROG, o.s.
ARPROG
02-09-2021

KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Dvojtriedná materská škola - novostavba

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Klusová

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		298 499,17	358 199,00
SO	01 Dvojtriedná materska	267 019,69	320 423,62
SO	01 Dvojtriedná materska	267 019,69	320 423,62
SO 01.	SO 01 Elektroinstalacia OPRAVA	10 671,31	12 805,57
SO 01	SO 01 ZTI Plynofikacia	2 922,76	3 507,31
SO 02	SO 02 Vodvodná prípojka	6 461,08	7 753,30
SO 03	SO-03 Prípojka splaškovej a daž	16 812,49	20 174,99
SO 04	SO-04 Spevnené plochy	4 016,70	4 820,04
SO 05	SO-05 Oplotenie	4 189,21	5 027,05

ROZPOČET

Stavba: Dvojtriedná materská škola - novostavba

Objekt: SO - 01 Dvojtriedná materska

Miesto: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum: Projektant: Spracovateľ Klusová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

267 019,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

123 323,00

D 1

Zemné práce

3 641,89

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	64,297	5,86	376,78
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	64,297	0,90	57,87
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	133,999	9,47	1 268,97
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	133,999	0,94	125,96
5	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,539	32,85	17,71
6	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	0,539	5,73	3,09
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	198,835	1,43	284,33
8	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	198,835	5,06	1 006,11
9	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	198,835	1,72	342,00
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	198,835	0,59	117,31
11	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	198,835	0,21	41,76

D 2

Zakladanie

17 857,59

12	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základové pásy zo štrkopiesku	m3	29,486	26,96	794,94
13	K	271571111.1	Vankúše zhutnené pod základové pätky zo štrkopiesku	m3	0,147	26,96	3,96
14	K	271571111.2	Vankúše zhutnené pod podkladný beton zo štrkopiesku	m3	53,788	26,96	1 450,12
15	K	273321211	Betón podkladný železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	48,223	80,48	3 880,99
16	K	273351217	Debnenie stien podkladného betónu, zhotovenie-tradičné	m2	21,375	8,79	187,89
17	K	273351218	Debnenie stien podkladného betónu, odstránenie-tradičné	m2	21,375	4,14	88,49
18	K	273362442	Výstuž podkladného betónu zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	321,487	5,56	1 787,47
19	K	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	28,082	143,61	4 032,86
20	K	274321211	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	49,140	79,36	3 899,75
21	K	274361221	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,680	1 491,91	1 014,50
22	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,321	1 377,34	442,13
23	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,286	798,26	228,30
24	K	275321211	Betón základových pátek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	0,490	79,49	38,95
25	K	275351217	Debnenie stien základových pátek, zhotovenie-tradičné	m2	0,560	8,79	4,92
26	K	275351218	Debnenie stien základových pátek, odstránenie-tradičné	m2	0,560	4,14	2,32

D 3

Zvislé a kompletne konstrukcie

36 809,42

27	K	311234072	Murivo nosné (m3) z tehál pálených LEIER 38 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (380x247x249)	m3	160,574	126,29	20 278,89
28	K	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených LEIER P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	50,812	124,02	6 301,70
29	K	317163321	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	50,000	14,57	728,50
30	K	317163322	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	10,000	17,36	173,60
31	K	317163323	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	30,000	21,60	648,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	317163324	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	30,000	24,44	733,20
33	K	317163325	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	5,000	30,18	150,90
34	K	332321410	Betón stĺpov a pilierov obľých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,820	102,50	186,55
35	K	332351101	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	14,287	14,01	200,16
36	K	332351102	Debnenie obľých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	14,287	3,97	56,72
37	K	332361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok obľých z bet. ocele 10505	t	0,450	1 462,25	658,01
38	K	342243184	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (140x497x249)	m2	279,249	23,61	6 593,07
39	K	342243186	Priečky z tehál pálených HELUZ 10 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (100x500x249)	m2	4,000	25,03	100,12

D 4

Vodorovné konštrukcie

13 183,05

40	K	411127008	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 2400 mm a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetonovaním	m2	21,000	64,35	1 351,35
41	K	411127009	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 2600 mm a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetonovaním	m2	7,000	64,35	450,45
42	K	411127023	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 5400 mm a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetonovaním	m2	15,000	64,35	965,25
43	K	411127024	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 5600 mm a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetonovaním	m2	15,000	64,35	965,25
44	K	411127027	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 6200 mm a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetonovaním	m2	5,000	64,35	321,75
45	K	411127030	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 6800 mm a vložiek ST20 s podstľpkovaním a dobetonovaním	m2	17,000	64,35	1 093,95
46	K	413321313	Betón nosníkov, železový tr. C 16/20	m3	1,824	94,28	171,97
47	K	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	14,845	12,78	189,72
48	K	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	14,845	3,71	55,07
49	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	7,295	14,19	103,52
50	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	7,295	3,81	27,79
51	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,219	1 462,25	320,23
52	K	417321212	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 12/15	m3	13,158	91,57	1 204,88
53	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	86,290	8,94	771,43
54	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	86,290	3,18	274,40
55	K	417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,316	1 481,64	468,20
56	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,764	1 414,13	1 080,40
57	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	38,952	2,86	111,40
58	M	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	40,900	10,21	417,59
59	K	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	7,144	114,67	819,20
60	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,786	1 570,52	1 234,43
61	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	23,520	23,39	550,13
62	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	23,520	4,56	107,25
63	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	7,200	14,28	102,82
64	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	7,200	3,42	24,62

D 8

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

46 149,02

65	K	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	248,630	1,02	253,60
66	K	611466056	Vnútorná omietka stropov jadrová Weber - Terranova, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, weber.mvc 630 UNI, hr. 10 mm	m2	248,630	5,99	1 489,29
67	K	611466088	Vnútorná omietka stropov štuková Weber - Terranova, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, weber.dur štuk EX, hr. 1 mm	m2	248,630	4,15	1 031,81
68	K	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	1 072,622	1,13	1 212,06
69	K	612462056	Vnútorná omietka stien jadrová Weber - Terranova, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, weber.mvc 630 UNI, hr. 10 mm	m2	1 072,622	5,62	6 028,14

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
70	K	612462117	Vnútorná omietka stien štuková Weber - Terranova, cementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuková stierka, hr. 2 mm	m2	1 072,622	4,18	4 483,56
71	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 Ekvivalent	m2	389,768	1,66	647,01
72	K	622463028	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt Ekvivalent Cemix- Betón - Kontakt	m2	389,768	1,62	631,42
73	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná stredozrná Ekvivalent Cemix Silikónová omietka	m2	389,768	12,50	4 872,10
74	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	389,768	4,76	1 855,30
75	M	585830000300	Výstužná malta weber.therm exclusive, na lepenie minerálnej vlny Ekvivalent Cemix lepidlo 115	kg	1 169,304	0,28	327,41

P

Poznámka k položke

Spotreba: lepenie 5 kg/m2, stierkovanie 5 - 6 kg/m2

76	K	625252330	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatlkacie kotvy Ekvivalent CEMIX -THERM M PLUS	m2	367,540	39,20	14 407,57
77	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna) Ekvivalent CEMIX -THERM M PLUS	m2	22,228	25,88	575,26
78	M	585830000300.1	Lepiaca malta weber.therm exclusive, na lepenie minerálnej vlny Ekvivalent Cemix lepidlo 115	kg	1 733,238	0,28	485,31

P

Poznámka k položke

Spotreba: lepenie 5 kg/m2, stierkovanie 5 - 6 kg/m2

79	K	631312521	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 12/15 hr. 60 mm	m2	248,630	6,68	1 660,85
80	K	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	384,510	0,20	76,90
81	M	283320004800	Okrajová dilatčná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddiatovanie poterov od stenových konštrukcií, BAUMIT	m	388,355	0,28	108,74
82	K	632455604	Cementový poter BAUMIT Estrich, triedy CT-C20-F5, hr. 50 mm	m2	206,250	19,64	4 050,75
83	K	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	24,000	52,80	1 267,20
84	M	553310009100	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1100x1970x160 mm L	ks	4,000	26,95	107,80
85	M	553310009200	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1100x1970x160 mm P	ks	4,000	26,95	107,80
86	M	553310008700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	7,000	24,74	173,18
87	M	553310008800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	5,000	24,74	123,70
88	M	553310008500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x160 mm L	ks	1,000	24,31	24,31
89	M	553310007100	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm L	ks	0,960	19,78	18,99
90	M	553310007200	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm P	ks	1,920	19,78	37,98
91	K	642944221	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000	64,03	64,03
92	M	553310009400.1	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1650x1970x160 mm	ks	1,000	26,95	26,95

D 8

Rúrové vedenie

386,16

93	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 110	m	45,000	0,57	25,65
94	M	286110005900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 110, dl. 5 m, WAVIN	ks	9,000	14,67	132,03
95	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	40,000	0,64	25,60
96	M	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	ks	8,000	17,67	141,36
97	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	10,000	0,71	7,10
98	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	ks	2,000	27,21	54,42

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 420,78

100	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	368,397	2,09	769,95
101	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	736,794	1,33	979,94
102	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	368,397	1,35	497,34
103	K	953946515	WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 163 mm (hliníkový) Ekvivalent LIKOV LO-AL	m	84,850	6,10	517,59
104	K	953996606	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100 Ekvivalent LIKOV	m	80,500	2,04	164,22
105	K	953996616	WEBER - TERRANOVA začisťovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový) Ekvivalent LIKOV LS2-FLEX	m	138,950	2,51	348,76

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
106	K	953996621	WEBER - TERRANOVA nadokenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H (plastový) Ekvivalent LIKOV	m	53,550	2,67	142,98
D 99		Presun hmôt HSV				1 875,09	
107	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	815,255	2,30	1 875,09
D PSV		Práce a dodávky PSV				130 102,62	
D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 383,27	
108	K	711141101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m vodorovná	m2	321,487	4,24	1 363,10
109	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,701	28,78	20,17
D 713		Izolácie tepelné				9 209,05	
110	K	71311111	Montáž tepelnej izolácie stropov 2x150 mm	m2	260,650	2,80	729,82
111	M	631440000800	Dosky NOBASIL MFN 150x600x1000 mm alebo ekvivalent	m2	521,300	5,65	2 945,35
112	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	454,880	0,72	327,51
113	M	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2, UNIVENTA	m2	523,112	0,53	277,25
P		Poznámka k položke: Špeciálna polyetyénová fólia hrúbky 0,12 mm					
114	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	206,250	0,86	177,38
115	M	283720003100	Doska EPS FLOOR 5000 hr. 40 mm, pre podlahy, ISOVER	m2	210,375	4,44	934,07
P		Poznámka k položke: Minimálna objemová hmotnosť: 10 kg/m3					
116	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	248,630	1,76	437,59
117	M	283720002800	Doska EPS FLOOR 4000 hr. 40 mm, pre podlahy, ISOVER	m2	507,205	3,70	1 876,66
P		Poznámka k položke: Minimálna objemová hmotnosť: 10 kg/m3					
118	K	713291121	Montáž izolácie tepelnej - parotesná zábrana stropov vrchom fóliou	m2	260,650	1,19	310,17
119	M	283290003800	Parozábrana PO JUTAFOL N 110 STANDARD, šx l 1,5x50 m, plošná hmotnosť 110 g/m2	m2	390,975	0,62	242,40
P		Poznámka k položke: Zabraňuje prenikaniu vodných pár z vnútorného priestoru objektu do tepelných izolácií, možno ju použiť v šikmých i plochých strechách alebo vo zvislých konštrukciách stien					
120	K	713482121	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	224,000	2,76	618,24
121	M	283310004500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 16x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	140,000	0,88	123,20
122	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	28,000	1,08	30,24
123	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 26x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	8,000	1,26	10,08
124	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	44,000	1,39	61,16
125	M	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	4,000	1,61	6,44
126	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,257	31,16	101,49
D 721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				3 537,92	
127	K	721171570	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé d75/2.6	m	18,000	23,88	429,84
128	K	721171571	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé d110/3.6	m	10,000	41,83	418,30
129	K	721171580	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojné d50/2.0	m	36,000	12,49	449,64
130	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	43,000	5,62	241,66
131	M	286540002300	Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	43,000	1,27	54,61
132	K	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	14,000	7,04	98,56
133	M	286540002800	Koleno HT DN 125/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	14,000	3,97	55,58
134	K	721172300	Montáž kolena HT potrubia DN 150	ks	1,000	8,82	8,82
135	M	286540003300	Koleno HT DN 150/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	6,73	6,73
136	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	8,000	5,63	45,04
137	M	286540010500	Odbočka HT DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	8,000	2,46	19,68
138	K	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	6,000	7,04	42,24
139	M	286540010800	Odbočka HT DN 125/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	2,74	8,22

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
140	M	286540011100	Odbočka HT DN 125/125/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	6,51	19,53
141	K	721172321	Montáž odbočky HT potrubia DN 150	ks	1,000	8,85	8,85
142	M	286540012000	Odbočka HT DN 150/150/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	12,49	12,49
143	K	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	9,000	5,62	50,58
144	M	286540006800	Redukcia krátka HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	9,000	1,90	17,10
145	K	721172333.1	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	4,000	5,62	22,48
146	M	286540006700	Redukcia krátka HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	4,000	1,42	5,68
147	K	721172336	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	4,000	7,04	28,16
148	M	286540005700	Redukcia HT DN 125/100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	4,000	2,73	10,92
149	K	721172339	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	2,000	8,84	17,68
150	M	286540005900	Redukcia HT DN 150/125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	4,10	8,20
151	K	721172390	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70	ks	6,000	3,65	21,90
152	M	429720021900.1	Hlavica pivzdušňovacia D 75 mm s dvojitou vzduchovou izoláciou	ks	6,000	34,56	207,36
153	K	721172393	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	6,000	4,50	27,00
154	M	429720000300	Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP	ks	6,000	20,91	125,46

P

Poznámka k položke:
Pozostáva z vetracej hlavice HL810.0 a krycej ručice HL810.1

155	K	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	10,000	5,87	58,70
156	M	286630023500	Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE	ks	5,000	37,27	186,35
157	M	286630024700	Podlahový vpust HL310N, (0,6 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruha, mriežka nerez 115x115 mm, PP/PE	ks	5,000	36,50	182,50

P

Poznámka k položke:
Podlahový vpust DN50/75/110 vertikálny s izolačným tanierom, so zápachovou uzávierkou, skráťiteľným nadstavcom 14 - 72 mm/147x147mm a nerezovou vtokovou mriežkou 140x140mm

158	K	721242130	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	6,000	19,30	115,80
159	M	286630056150	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	ks	6,000	88,71	532,26

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 050,89

160	K	722150204	Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32	m	22,000	13,80	303,60
161	K	722171130	Potrubie z plastických rúr PeX D16/2,0 lisovaním	m	140,000	7,63	1 068,20
162	K	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	28,000	9,70	271,60
163	K	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	8,000	13,01	104,08
164	K	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	44,000	17,23	758,12
165	K	722171315	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d40x3,5mm	m	4,000	30,95	123,80
166	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	3,000	6,38	19,14
167	K	722229101	Montáž ventilu výtokového, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	3,000	3,13	9,39
168	M	551210047800	Ventil výtokový odvodný K 270 M 1/2	ks	3,000	1,65	4,95
169	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	14,07	14,07
170	M	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prírodná ekv. 10	ks	1,000	370,45	370,45
171	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,172	20,28	3,49

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

6 042,85

172	K	725119410	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	16,05	32,10
173	M	642360000500	Misa záchodová keramická závesná REKORD, rozmer 360x520x350 mm, 6 l, s hlbokým splachovaním, KOLO	ks	2,000	69,18	138,36

P

Poznámka k položke:
dĺžka len 52 cm

174	M	554330001400	Záchodové sedadlo REKORD tvrdé z duroplastu, závesy kovové, KOLO	ks	2,000	20,43	40,86
175	M	554330002000	Poklop WC IDOL tvrdé z termoplastu, závesy plastové, blele, KOLO	ks	2,000	12,46	24,92

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
176	K	725119410.1	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom detské	ks	8,000	17,02	136,16
177	M	554330000800	Záchodové sedadlo s poklopom detské KIND, biele, KOLO	ks	8,000	20,50	164,00
178	M	642370002400	Záchodová doska detská Kind WC s poklopom a automatickým pozvoľným sklápaním, motív korytnačky s integrovanými opierkami, biela, GEBERIT KOLO	ks	8,000	14,25	114,00
Poznámka k položke: Kombinovateľné s detskými WC KIND 201700000, 211500000 a 212000000 a Nova Pro Junior 63005000							
179	M	642360002100	Misa záchodová keramická zavesná detská Kind, 1xšxv 535x330x335 mm, oválna, hlboké splachovanie, odpad vodorný, 6 l, biela KT, GEBERIT KOLO	ks	8,000	108,93	871,44
Poznámka k položke: Kombinovateľná s detskými sedadlami KIND 573334 a 573337, GE, EN 997 a EN 38. Keramika k dodaniu taktiež s glazúrou KeraTect							
180	K	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	11,000	27,31	300,41
181	M	642110004200	Umývadlo keramické REKORD, rozmer 600x455x280 mm s prepacom, s otvorom pre batériu, KOLO	ks	3,000	32,40	97,20
182	M	642110002760	Umývadlo keramické Nova Pro, 1xšxv 450x350x155 mm hranaté, s otvorom pre batériu, s prepacom, GEBERIT KOLO	ks	8,000	27,77	222,16
Poznámka k položke: Montáž na skrutky							
183	K	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	súb.	2,000	168,37	336,74
184	M	552230000800	Kút sprchový CUBITO PURE štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	ks	2,000	268,69	537,38
185	K	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	súb.	7,000	16,15	113,05
186	M	552310001900	Kuchynský dvojrez nerezový Classic N189 na zapustenie do dosky, 780x435 mm, hĺbka 145 mm, sifón, DEXTRADE	ks	7,000	51,54	360,78
Poznámka k položke: Kuchynský nerezový dvojrez na zapustenie do dosky							
187	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	15,85	47,55
188	M	642710000100.1	Výlevka stojatá keramická KOLO REKORD, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, KOLO	ks	3,000	92,84	278,52
189	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	34,000	4,87	165,58
190	M	551410000500	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	34,000	6,91	234,94
191	K	725829415	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, detskej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	2,000	14,62	29,24
192	M	541320007200	Termostatický zmiešavací automat, rozsah nastavenia 35 až 65 °C, závitová prípojka G1, VIESMANN	ks	2,000	41,55	83,10
193	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	18,000	10,96	197,28
194	M	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra., rozmer 290x215x270 mm, chróm, JIKA	ks	18,000	28,42	511,56
195	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	2,86	5,72
196	M	551450003300	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom Lyra, 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm, JIKA	ks	2,000	87,46	174,92
197	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 (podomietková)	ks	11,000	7,94	87,34
198	M	551620005600	Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4", alpská biela, s krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast, GEBERIT	ks	11,000	43,64	480,04
199	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	7,000	6,97	48,79
200	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednoduché drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT	ks	7,000	13,56	94,92
201	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	6,35	6,35
202	M	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT	ks	1,000	9,07	9,07
203	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	3,000	6,32	18,96
204	M	551620014100	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku, zvislý prívod a vodorovný odtok, s kompresným závitovým spojením, PE-HD, GEBERIT	ks	3,000	22,25	66,75
205	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,542	23,35	12,66

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 731		Ústredné kúrenie - kotolne				553,09
206	K 731251003	Montáž kotla ocelového elektrického 11-18 kW	ks	1,000	85,82	85,82
207	M 484140000500.1	Elektrokotol nástenný Logamax E213, výkon 12 kW s poistným ventilom a so zabudovanou 7 l expanznou nádobou, vxšxhl 695x550x270 mm, BUDERUS	ks	1,000	467,27	467,27

D 732		Ústredné kúrenie - strojovne				9 081,43
208	K 732111407	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietoku Q 95 m3/h (modul 300)	ks	3,000	60,29	180,87
209	M 484650000700.1	Rozdeľovač a zberač GABOTHERM VSS 8	m	1,000	167,60	167,60
210	M 484650000700.2	Rozdeľovač a zberač GABOTHERM VSS 7	m	2,000	149,17	298,34
211	M 484650039700.1	Nastaviteľný stojan pre rozdeľovač a zberač GABOTHERM	ks	3,000	57,98	173,94
212	K 732219215	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody - objem do 300 l	ks	1,000	68,51	68,51
213	M 484380002500.1	Zásobník, ohrievač teplej vody NIBE OKC 250 NTR/HP 234 LI	ks	1,000	489,49	489,49
214	K 732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000	9,70	9,70
215	M 484630005600	Nádoba expanzná s membránou typ NG 50 l, D 409 mm, v 490 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	75,75	75,75

Poznámka k položke

P Expanzné nádoby pre vykurovacie a chladacie sústavy so závitovým pripojením; dovolená prevádzková teplota membrány 70°C, schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia 2014/68/EU

216	K 732351015	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami s integr. ohrevom pitnej vody objem do 750 l	ks	1,000	92,78	92,78
217	M 484420017600.1	Zásobník akumuláčny UKV pre ohrev pitnej vody, objem 300L, NIBE	ks	1,000	568,95	568,95
218	K 732460040.1	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie (vzduch-voda)	ks	1,000	781,34	781,34
219	M 484730001100.1	Tepelné čerpadlo vzduch-voda monoblok F2120 - 12, výkon 12 kW s chladením, vxšxhl 995x1145x450 mm, NIBE+ príslušenstvo	ks	2,000	2 557,29	5 114,58
220	K 732460050	Montáž vnútorného radiaceho modulu NIBE SMO-40 (vzduch-voda)	ks	1,000	48,09	48,09
221	M 484730002100.1	Tepelné čerpadlo - nadiaci modul SMO-40vzduch-voda pre vnútornú inštaláciu, NIBE+ obehové čerpadlo	ks	1,000	154,89	154,89
222	M 484730014000	Licencia BAC pre BAC-NET pre tepelné čerpadlo, NIBE	ks	1,000	82,27	82,27
223	K 732470020	Montáž čerpadlovej skupiny DN 32	ks	3,000	18,84	56,52
224	M 484720025200.1	Čerpadlová skupina DN 32, guľové uzávery s teplomerny, spätný ventil, čerpadlo	ks	3,000	216,20	648,60
225	K 998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,171	59,10	69,21

D 733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				5 494,30
226	K 733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	280,000	7,38	2 066,40
227	K 733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	12,000	8,63	103,56
228	K 733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	24,000	10,55	253,20
229	K 733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	90,000	13,94	1 254,60
230	K 733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	36,000	22,90	824,40
231	K 733161601	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž GABOTHERM GT-VKM4	súb.	3,000	321,73	965,19
232	K 998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,634	42,50	26,95

D 734		Ústredné kúrenie - armatúry				3 027,89
233	K 734213110	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/4	ks	6,000	1,76	10,56
234	M 551210011500	Ventil odvzdušňovací 1/4" s ručným ovládaním a tesnením, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	6,000	1,35	8,10
235	K 734213120	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	10,000	2,09	20,90
236	M 551210012100	Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, BALUX, niklovaná mosadz, plast, IVAR	ks	10,000	1,34	13,40
237	K 734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	1,000	2,09	2,09
238	M 551210011400	Ventil odvzdušňovací automatický hygroskopický, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast, IVAR	ks	1,000	1,34	1,34
239	K 734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	10,000	2,79	27,90
240	M 551210035000	Ventil termostatický dvojregulačný priamy 1/2" s prednastavením, PN 10, niklovaná mosadz, IVAR	ks	10,000	9,93	99,30

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
241	K	734223160	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 50	ks	3,000	6,71	20,13
242	M	551210044312	Ventil STRÖMAX -GR DN 50, priamy vyvažovací, 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlohrdlo, HERZ	ks	3,000	143,67	431,01
P Poznámka k položke: Balenie pozostávajúce z 5 ks.							
243	K	734223176	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 50	ks	1,000	6,71	6,71
244	M	551210044386	Ventil STRÖMAX 4017 R DN 50, šikmý, vyvažovací s 2-ma vrtmi pre osadenie vypúšťacích ventilčekov, hrdlohrdlo, HERZ	ks	1,000	110,52	110,52
245	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	10,000	1,46	14,60
246	M	551280002000	Termostatická hlavica kvapalinová, Clip-Clap, rozsah regulácie + 6,5 až +28°C, plast, IVAR	ks	10,000	14,02	140,20
247	K	734241218	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 2	ks	2,000	26,10	52,20
248	K	734251000.1	Pripojovacia súprava FLEXCON	ks	1,000	49,82	49,82
249	K	734252140	Montáž ventilu poistného rohového G 5/4	ks	1,000	3,30	3,30
250	M	551210024500	Ventil poistný pre vykurovanie, 2" x 2 1/2", 1-5,5 bar, PN16, KD50 Duco, mosadz, IVAR	ks	1,000	570,68	570,68
251	K	734291370	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	2,000	7,19	14,38
252	M	422010002600	Filter závitový nerez, 2", dl. 140 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, IVAR	ks	2,000	117,96	235,92
253	K	734315025	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50	ks	11,000	14,54	159,94
254	M	551240002200	Guľový kohút DN 50, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX	ks	11,000	93,64	1 030,04
255	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,148	32,76	4,85

11 103,58

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

256	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	6,89	13,78
257	M	484530050054	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové KORAD 11K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	35,23	70,46

P
Poznámka k položke:
Konzola, odvzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.

258	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	7,00	7,00
259	M	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	56,53	56,53

P
Poznámka k položke:
Konzola, odvzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.

260	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	7,48	29,92
261	M	484530065800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	63,07	63,07

P
Poznámka k položke:
Konzola, odvzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.

262	M	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	3,000	69,61	208,83
-----	---	--------------	---	----	-------	-------	--------

P
Poznámka k položke:
Konzola, odvzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.

263	K	735154241	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	8,55	8,55
264	M	484530075200	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	116,79	116,79
265	K	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	9,39	9,39
266	M	484530075300	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	126,95	126,95

P
Poznámka k položke:
Konzola, odvzdušňovacia zátka, záslepka sú zahrnuté v cene.

267	K	735311227.1	Podlahové kúrenie GABOTHERM so systémovou doskou GABOTHERM bez izolácie potrubie HETTA HR PB DD 15x1,5mm, rozteč 300 mm	m2	281,980	36,77	10 368,40
268	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,651	36,73	23,91

D 762 Konštrukcie tesárske

2 139,39

269	K	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	112,385	5,42	609,13
-----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
270	M	605460002500	Dosky hobľované zo smreku 170x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčľ	m2	112,385	13,24	1 487,98
271	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,940	44,98	42,28
						23 915,53	
D	763	Konštrukcie - drevostavby					
272	K	763138252	Protipožiarny podhľad SDK Rigips 2xRF 12.5 mm (EI60/45), oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m2	206,250	30,69	6 329,81
273	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	529,000	8,46	4 475,34
274	M	612220000600	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia 12,2 m, zavetrovanie, impregnácia, spojovacie prvky, doprava	m2	535,000	13,63	7 292,05
275	K	763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	2 700,000	0,82	2 214,00
276	M	605480000800	Hranolčeky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčľ, impregnácia	m3	6,480	252,79	1 638,08
277	K	763735065	Montáž kontralát pre sklon striech od 22° do 35° zo sušeného dreva	m	550,000	1,64	902,00
278	M	605480000800.1	Hranolčeky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčľ, impregnácia	m3	1,375	252,79	347,59
279	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	20,216	35,45	716,66
						3 498,73	
D	764	Konštrukcie klampiarske					
280	K	764352300	Žľaby pododkľapové polkruhové Ruukki, priemer 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	115,400	17,37	2 004,50
281	K	764359221	Kotlík žľabový, priemer 150 mm	ks	6,000	14,16	84,96
282	K	764410540	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	47,750	14,43	689,03
283	K	764454212	Odpadové rúry, priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a pripojky ku kanalizácii	m	38,000	18,20	691,60
284	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,486	58,93	28,64
						13 410,80	
D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé					
285	K	765331105	Betónová krytina BRAMAC Klasik, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m2	458,048	20,66	9 463,27
286	K	765331403	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 22° do 35°	m	19,000	27,46	521,74
287	K	765331621	Prírezenie a uchytenie rezaných škridiel BRAMAC, sklon od 7° do 35°	m	56,500	4,50	254,25
288	K	765331721	Horná hrana pultových striech BRAMAC Klasik	m	14,000	45,50	637,00
289	K	765331733	Úžľabie BRAMAC, hliníkový pás, š. 500 mm	m	5,000	23,90	119,50
290	K	765331823	Protisnehový komplet BRAMAC, dĺžka 3 m	ks	27,000	49,64	1 340,28
291	K	765901343	Strešná fólia BRAMAC Pro Plus od 22° do 35°, na krokvy	m2	458,048	2,07	948,16
292	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	19,968	6,34	126,60
						17 417,92	
D	766	Konštrukcie stolárske					
293	K	766621267.1	Montáž výdajného okienka výsuvného	m	1,000	10,07	10,07
294	M	611110016900.1	Drevené výdajné okno výsuvné šxv 600x750 mm, obyčajné sklo, materiál drevena smrek	ks	1,000	137,88	137,88
295	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	142,450	10,69	1 522,79
296	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	149,573	1,59	237,82
297	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interié, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	149,573	1,59	237,82
298	M	611410010400.1	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 2350x1500 mm, izolačné trojsklo, 7 komorový profil	ks	2,000	363,62	727,24
299	M	611410009900.1	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x1250 mm, izolačné trojsklo, 7 komorový profil	ks	10,000	226,16	2 261,60
300	M	611410010100.1	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo, 7 komorový profil	ks	10,000	252,82	2 528,20
301	M	611410007300.1	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1500x1000 mm, izolačné trojsklo, 7 komorový profil	ks	1,000	198,35	198,35
302	M	611410005300.1	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x500 mm, izolačné trojsklo, 7 komorový profil	ks	2,000	66,84	133,68
303	M	611410006800.1	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x2000 mm, izolačné trojsklo, 7 komorový profil	ks	5,000	173,41	867,05

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
304	M	611410005500.1	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1000x500 mm, izolačné trojsklo, 7 komorový profil	ks	7,000	76,86	538,02
305	M	611410006300.1	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1000x750 mm, izolačné trojsklo, 7 komorový profil	ks	1,000	88,43	88,43
306	M	611410007500.1	Plastové okno jednokridlové pevné, vxš 2000x1000 mm, izolačné trojsklo, 7 komorový profil	ks	1,000	145,49	145,49
307	K	766641071	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a	m	33,517	12,17	407,90
308	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	35,193	1,59	55,96
309	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	35,193	1,59	55,96
310	M	611420000100.1	Vchodové dvere plastové dvojkrídlové, otváracé, vxš 2300x1400 mm, celopresklené	ks	1,000	815,84	815,84
311	M	611420000100.2	Vchodové dvere jednokridlové plastové otváracé, vxš 2300x900 mm, 1/8 zasklené	ks	2,000	497,52	995,04
312	M	611420000100.3	Vchodové dvere plastové jednokridlové otváracé, vxš 2300x800 mm, 1/8 zasklené	ks	1,000	484,43	484,43
313	M	611420000100.4	Vchodové dvere plastové jednokridlové otváracé, vxš 2300x1100 mm, 1/8 zasklené	ks	1,000	690,33	690,33
314	M	611420000100.5	Vchodové dvere plastové dvojkrídlové otváracé, vxš 2300x1650 mm, 1/3 zasklené s vetraním	ks	1,000	830,48	830,48
315	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	24,000	18,38	441,12
316	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	24,000	14,78	354,72
317	M	611610001500	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch dyha M10, plné, SAPELI Ekvivalent Masonite	ks	16,000	59,75	956,00
P		Poznámka k položke: Elegant komfort, dyha - buk, buk natur, dub AM, dub EU, dub natur, jaseň, mahagón, mahagón natur.					
318	M	611610001500.1	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1100 mm, výplň papierová voština, povrch dyha M10, plné, SAPELI Ekvivalent Masonite	ks	8,000	78,13	625,04
P		Poznámka k položke: Elegant komfort, dyha - buk, buk natur, dub AM, dub EU, dub natur, jaseň, mahagón, mahagón natur.					
319	K	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	33,28	33,28
320	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	1,000	14,78	14,78
321	M	611610003700.1	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1650 mm, výplň DTD doska, povrch dyha M13, 1/3 zasklenie, SAPELI Ekvivalent Masonite	ks	1,000	105,71	105,71
P		Poznámka k položke: Elegant komfort, dyha - buk, buk natur, dub AM, dub EU, dub natur, jaseň, mahagón, mahagón natur.					
322	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	7,909	5,92	46,82
323	M	611560000200	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	7,250	10,89	78,95
P		Poznámka k položke: S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.					
324	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	27,000	7,71	208,17
325	M	611560000200	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	40,500	10,89	441,05
P		Poznámka k položke: S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.					
326	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,246	33,42	141,90
D 771		Podlahy z dlaždíc				4 816,35	
327	K	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	104,500	2,30	240,35
328	M	597640005300	Sokel keramický ANTIK lxxvhr 298x80x8 mm, RAKO	ks	355,300	1,82	646,65
329	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného, veľ. 300 x 300 mm	m2	167,360	11,95	1 999,95
330	M	597740002400	Dlaždice keramické TAURUS PORFYR, lxxvhr 298x298x9 mm, RAKO	m2	170,707	9,19	1 568,80

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
331	M	585820000800	Stavebné lepidlo cementové BAUMIT BauKleber W, mrazuvzdorné, na obklady a dlažby, biele, trieda C1T, 25 kg	kg	502,080	0,33	165,69
F		Poznámka k položke: Spotreba: 3 kg/m ² . Lepiaci zmes pre lepenie bežných keramických obkladov a dlažieb hlavne pre oblasť interiérov a pre obklady vyžadujúce lepenie bielym lepidlom. Lepenie vhodné na pevný podklad ako betón, pôrobetón, vyzreté vápenno-cementové omietky a pod. Baumit BauKleber W s vloženou sklotextúrnou mriežkou je vhodný aj ako úprava presne vymurovaných pôrobetónových tvárnic v interiéri.					
332	M	585860000200	Suché škárovacie zmes triedy BAUMIT Baumacol PremiumFuge, trieda CG2 WA, sivá, 5 kg	kg	66,944	1,63	109,12
F		Poznámka k položke: Spotreba: 0,5-0,9 kg/m ² . Škárovacia hmota s vodoodpudivým - perlovým efektom, mrazuvzdorná, flexibilná, s protiplesňovou úpravou, vysoko pevná a flexibilná, vhodná aj do potravinárskych prevádzok. Vyznačuje sa veľmi dobrým spracovaním (rovnomerné nanášanie a ľahké plnenie škár). Vďaka malej nasiakavosti a dobrej odolnosti proti otieru je škárovacia hmota Baumacol PremiumFuge odolná proti tvorbe flakov.					
333	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,844	17,71	85,79
D	775	Podlahy vlysové a parketové				7 496,85	
334	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	228,210	1,56	356,01
335	M	611990004200	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	230,492	3,22	742,18
336	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m ²	289,520	4,14	1 198,61
337	M	611980003065	Podlaha laminátová Welcome 1233, hrúbka 12 mm, záťažová trieda 33, TARKETT	m ²	295,310	16,45	4 857,85
338	K	775582111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m ²	287,530	0,09	25,88
339	M	283230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m ²	296,156	0,55	162,89
340	K	775582141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m ²	289,520	0,09	26,06
341	M	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX	m ²	298,206	0,41	122,26
342	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,155	32,95	5,11
D	781	Obklady				2 386,67	
343	K	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m ²	103,000	11,03	1 136,09
344	M	597640000700	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 1xv 300x200x14 mm	m ²	105,060	9,19	965,50
345	M	585820000800	Stavebné lepidlo cementové BAUMIT BauKleber W, mrazuvzdorné, na obklady a dlažby, biele, trieda C1T, 25 kg	kg	315,180	0,33	104,01
F		Poznámka k položke: Spotreba: 3 kg/m ² . Lepiaci zmes pre lepenie bežných keramických obkladov a dlažieb hlavne pre oblasť interiérov a pre obklady vyžadujúce lepenie bielym lepidlom. Lepenie vhodné na pevný podklad ako betón, pôrobetón, vyzreté vápenno-cementové omietky a pod. Baumit BauKleber W s vloženou sklotextúrnou mriežkou je vhodný aj ako úprava presne vymurovaných pôrobetónových tvárnic v interiéri.					
346	M	585860000100	Škárovacia hmota GF BIO 120 silver grey, flexibilná rýchlo tvrdnúca, vysoko hydrofóbná, s biocídmi, 5 kg	kg	41,200	3,02	124,42
F		Poznámka k položke: Množstvo na palete 360 kg, orientačná spotreba 0,3 - 0,6 kg/m ² .					
347	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,908	19,48	56,65
D	783	Nátery				944,03	
348	K	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m ²	112,385	3,43	385,48
349	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m ²	112,385	4,97	558,55
D	784	Maľby				1 592,08	
350	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m ²	454,880	1,75	796,04
351	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m ²	454,880	1,75	796,04
D	M	Práce a dodávky M				13 594,07	
D	21-M	Elektromontáže				10 671,31	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
353 K	210000000	Elektroinštalácia	MJ			
			kpl	1,000	10 671,31	10 671,31
D	23-M	Montáže potrubia				
354 K	230000000	ZTI - plynofikácia				2 922,76
			kpl	1,000	2 922,76	2 922,76



Objekt: Dvojtriedna materská škola - novostavba

Časť: SO - 01 Dvojtriedna materska

SO 01. - SO 01 Elektroinstalacia OPRAVA

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Klusová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 671,31

D M

Práce a dodávky M

10 671,31

D 21-M

Elektromontáže

9 574,91

1	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	80,000	2,35	188,00
2	M	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	80,000	0,37	29,60
3	K	210010501	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 2 x 4	ks	100,000	0,56	56,00
4	M	3450612800	Svorka 6311-06	ks	100,000	0,93	93,00
5	K	210010521	Odvliečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na závit	ks	86,000	0,16	13,76
6	M	3450907200	Viečko krabicové KO 97 V	ks	86,000	0,55	47,30
7	K	210060501	Východisková revízia	ks	1,000	91,92	91,92
8	K	210070213	Montáž a zapustenie rozvádzača ER	m	1,000	45,96	45,96
9	M	3570115300	Rozvádzač elektromerový	ks	1,000	386,08	386,08
10	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	17,000	4,03	68,51
11	M	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	11,333	3,03	34,34
12	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	10,000	4,31	43,10
13	M	3450201570	Prepínač 5 a 6 do vlhka 3553-06629	ks	10,000	3,49	34,90
14	K	210110521	Prepínač vačkový v kryte s poistkami vrátane zapojenia S 25 VJ 01, 02	ks	1,000	12,22	12,22
15	M	3580261600	Spínač S 25 VJ 01	ks	1,000	18,38	18,38
16	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 16 A 240 V 2P + Z	ks	49,000	3,61	176,89
17	M	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá, dvojité	ks	49,000	2,76	135,24
18	K	210191531	Osadenie rozvádzača RMS bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000	22,98	22,98
19	M	3570318900	Rozvádzač RMS	ks	1,000	597,50	597,50
20	K	210200007	Núdz. svietidlo 9W	ks	13,000	8,27	107,51
21	M	3481016400	Núdz. svietidlo 9W	ks	13,000	37,69	489,97
22	K	210200007.1	LED Svietidlo 36W	ks	56,000	7,35	411,60
23	M	3481016401	Svietidlo LED 36W		56,000	34,92	1 955,52
24	K	210200011	Svietidlo LED - 2 x 18 W, bytové stropné	ks	24,000	7,35	176,40
25	M	3470126100	LED TRUBICA18W	ks	48,000	3,49	167,52
26	M	3480507900	Svietidlo MODUS 2 x 120cm IP 54	ks	24,000	32,17	772,08
27	K	210200024	Svietidlo LEDso senzorom	ks	6,000	7,35	44,10
28	M	3470127500	Svietidlo so senzorom 12W	ks	6,000	22,98	137,88
29	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 8 mm	m	100,000	2,38	238,00
30	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	61,600	1,14	70,22
31	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	100,000	0,40	40,00
32	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	5,000	0,34	1,70
33	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včlt. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	110,000	1,38	151,80
34	M	1561523500.1	FeZn pás 4 x 30	kg	67,760	1,15	77,92
35	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	8,800	0,34	2,99
36	K	210220211	Zachyt.tyč včlt. upevnenia do 2 m dĺžky tyče	ks	4,000	5,85	23,40
37	M	3540200800	HR-Držiak DJ 7hd	ks	4,000	1,75	7,00
38	M	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	4,000	9,10	36,40
39	M	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	4,000	4,82	19,28
40	M	3540402100	HR-Ochranná strieška OS 04	ks	4,000	1,42	5,68
41	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	4,000	0,92	3,68
42	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	25,000	1,68	42,00
43	M	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	25,000	0,61	15,25

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
44	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	7,000	2,33	16,31
45	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	7,000	1,01	7,07
46	K	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	5,000	10,11	50,55
47	M	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	10,000	0,76	7,60
48	M	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	5,000	4,82	24,10
49	K	210255419	Káble, Kábel CYKY 5C 2,5, CYKY5x2,5	m	30,000	0,75	22,50
50	M	3410109300	Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	m	30,000	1,40	42,00
51	K	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	500,000	0,75	375,00
52	M	3410105000	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	500,000	0,54	270,00
53	K	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	600,000	0,75	450,00
54	M	3410105100	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	600,000	0,89	534,00
55	K	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	100,000	0,75	75,00
56	M	3410109200	Kábel silový medený CYKY 3x1,5	m	100,000	0,45	45,00
57	K	210800121	Kábel medený uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 2 x 1, 5	m	150,000	0,75	112,50
58	M	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2x1,5	m	150,000	0,38	57,00
59	K	210900057	Kábel hliníkový uložený pod omietkou AYKY 750 V 4 x 35	m	50,000	1,70	85,00
60	M	3410200900	Kábel silový hliníkový AYKY 4 x 35	m	50,000	2,59	129,50
61	K	210901045	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x25	m	60,000	1,29	77,40
62	M	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x25	m	60,000	1,68	100,80

1 096,40

D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 096,40			
63	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	65,000	11,19	727,35
64	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	65,000	1,28	83,20
65	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	6,760	13,92	94,10
66	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	65,000	0,46	29,90
67	M	2830002000	Fólia červená v m	m	65,000	0,09	5,85
68	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	65,000	2,40	156,00



Dvojtriedná materská škola - novostavba

SO - 01 Dvojtriedná materska

SO 01 - SO 01 ZTI Plynofikacia

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Klusová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV		Práce a dodávky HSV				2 922,76	
D 1		Zemné práce				2 129,33	
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	34,860	16,93	1 848,71
			41,5*1,2*0,7				590,18
			Súčet		34,860		
					34,860		
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,458	0,94	9,83
			34,86*0,3				
			Súčet		10,458		
					10,458		
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,073	3,68	48,11
			(8,715+4,358)				
			Súčet		13,073		
					13,073		
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	130,730	0,37	48,37
			13,073 * 10				
			Súčet		130,730		
					130,730		
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,073	6,58	86,02
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,073	0,66	8,63
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,146	10,11	264,34
			13,073*2				
			Súčet		26,146		
					26,146		
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,787	3,14	68,41
			(34,86)-(8,715+4,358)				
			Súčet		21,787		
					21,787		
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,715	14,59	127,15
			41,5*0,3*0,7				
			Súčet		8,715		
					8,715		
10	M	5833773701	Piesok - hrúbka zrna 1 mm	m3	8,715	68,58	597,67
D 4		Vodorovné konštrukcie				179,29	
11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,358	41,14	179,29
			41,5*0,15*0,7				
			Súčet		4,358		
					4,358		
D 8		Rúrové vedenie				97,53	
12	K	871178040	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvarovaných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	41,500	0,26	10,79
13	M	286130035900	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	41,500	1,35	56,03
14	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	41,500	0,74	30,71
D 99		Presun hmôt HSV				3,80	
15	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,256	0,46	3,80
D PSV		Práce a dodávky PSV				435,12	
D 723		Zdravotechnika - plynovod				395,88	
16	K	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	18,000	10,99	197,82

POČET

Dvojtriedná materská škola - novostavba

SO 02 - SO 02 Vodvodná prípojka

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Klusová

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

POČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 461,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 887,81

D 1

Zemné práce

1 707,28

50	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	41,920	16,93	709,71
51	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	41,920	0,94	39,40
3	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,944	42,05	460,20
4	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hĺbke 3	m3	10,944	5,73	62,71
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m	m3	52,864	1,22	64,49
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,494	2,85	49,86
7	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m3	m3	17,494	6,58	115,11
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,494	0,66	11,55
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,300	3,14	110,84
11	K	174101001.1	Zásyp pieskom so zhutnením rýh do 100 m3	m3	3,920	3,14	12,31
12	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	3,920	11,89	46,61
9	K	181201101	Úprava plánu v násypoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	m2	116,626	0,21	24,49

107,79

D 4

Vodorovné konštrukcie

13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,620	41,14	107,79
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

4 063,54

D 8

Rúrové vedenie

34	K	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 50	ks	2,000	19,63	39,26
35	M	552520034400.1	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 40 dl. 350 mm, DUKTUS	ks	2,020	105,65	213,41

P

Poznámka k položke:

V cene tvaroviek nie je zahrnutý spojovací materiál.

14	K	871211004	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	26,200	0,59	15,46
15	M	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	26,200	2,71	71,00
16	M	286530020300	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50 mm, WAVIN	ks	1,755	6,17	10,83
20	K	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	17,66	17,66
21	M	422210001600	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	1,000	23,63	23,63
43	K	891211221.1	Montáž rovnej prírubovej rúry v šachte, DN 50	ks	2,000	13,47	26,94
44	M	422210001600.1	Rovná prírubová rúra, D 50 mm	ks	2,000	26,93	53,86
22	K	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	2,000	9,16	18,32
24	M	551110001900	Ventil pre domové prípojky, 2"- 2", so závitovým výstupom, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	2,000	110,62	221,24

Poznámka k položke:

Viacnásobné utiesnenie vretena O-krúžky. Robustná konštrukcia s hydraulicky priaznivým prietokom. Škrutky s vnútorným šesťhranom zapustené a úplne chránené proti korózii zálievacou hmotou a plochým leštením veka. Vreteno z nehrdz. ocele. Kolík s navulkanizovanou gumou. Škrutkové napojenie pre zemnú súpravu. Povrchová ochrana epoxidovým práškom.

41	K	891213321.1	Montáž prírubového T kusu DN 50 s vypúšťacím ventilom	ks	2,000	23,16	46,32
42	M	422210004000.1	Liatinový T kus DN 50 na vodu, s výšťľacím ventilom HAWLE	ks	2,000	49,82	99,64

Pozriámka k položke

Mätko tesniaci posúvač s hladkým a voľným prietokovým kanálom

891214121	K	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	1,000	9,43	9,43
551810000100	M	Kompenzátor upchávkový prírubový DN 40, M 10-010-616 P2, PN 16, pre neagresívne prevádzkové tekutiny, vodu, paru a oleje	ks	1,000	158,02	158,02
891215321	K	Montáž spätnej klapky DN 50	ks	1,000	8,79	8,79
422820000200	M	Klapka spätná DN 50, typ L 10-117-616 P2	ks	1,000	53,01	53,01
893301004	K	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 9 do 12 t	ks	1,000	144,74	144,74
594300005300	M	Vodomerňa a armatúra šachta BG, lxšxv 3200x1800x1800 mm, objem 10,4 m ³ , železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	2 831,98	2 831,98

D 99

Presun hmôt HSV

9,20

998011002	K	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	19,991	0,46	9,20
-----------	---	---	---	--------	------	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

573,27

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

34,07

722211200	K	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50	ks	1,000	4,82	4,82
422010001000	M	Prírubový filter, DN 50, dl. 230 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM, IVAR	ks	1,000	8,38	8,38
722262151	K	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	6,62	6,62
388240001800	M	Vodomer mechanický 6/4", 2,5 m ³ /h, l = 130 mm, do 90 °C	ks	1,000	14,25	14,25
998722102	K	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,009	0,46	0,00

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

63,37

733126140	K	Montáž tvarovky - T-kus DN 50 privarením	ks	2,000	21,91	43,82
316170007300	M	T-kus varný DN 50 typ R 3, d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	9,73	19,46
998733103	K	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,002	42,50	0,09

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

475,83

734149114	K	Montáž ventilu redukčného prírubového do PN 4, 0 DN 50	súb.	2,000	39,60	79,20
551210001000	M	Ventil uzatvárací prírubový DN 50, typ V 30-111-616 II, PN 16/300°C pre vodu a vodnú paru, zo šedej liatiny	ks	2,000	60,60	121,20
734149114.1	K	Montáž liatinovej redukcie, DN 50	súb.	1,000	44,68	44,68
552520040300	M	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 50/40, PN 40, DUKTUS	ks	2,000	114,39	228,78
998734103	K	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,060	32,76	1,97



POČET

Dvojtřídní materská škola - novostavba

SO 03 - SO-03 Připojka splaškové a daž

Datum:

Projektant:

Spracovateľ: Klusová

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						16 812,49

D HSV Práce a dodávky HSV 16 812,49

D 1 Zemné práce 5 387,82

Zemné práce							
1	K	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	151,056	9,47	1 430,50
2	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	151,056	0,94	141,99
35	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	48,048	32,85	1 578,38
36	K	133201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	48,048	5,73	275,32
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	199,104	1,22	242,91
7	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	54,252	5,06	274,52
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	54,252	6,58	356,98
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,252	0,66	35,81
9	K	174101001	Zásyp sypaninou- zeminou so zhutnením rýh, do 100 m3	m3	100,064	3,14	314,20
10	K	174101001.1	Zásyp pieskom so zhutnením, rýh, do 100 m3	m3	43,996	3,14	138,15
11	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	43,996	11,89	523,11
8	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	361,680	0,21	75,95
							1 023,53

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 58,34

12	K	386942111	Montáž odľučovača tukov, veľkosť T2	ks	1,000	58,34	58,34
13	M	594330000100.1	Lapač tukov KL LT2, prietok 1l/s, pochôdný poklop, kalová jamka dxv 1540 x 840 mm, V 1,22 DN 160 mm, KLARTEC	ks	1,000	965,19	965,19

P Poznámka k položke:
Objem lapača 1 m3

D 4 Vodorovné konštrukcie 548,64

14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,336	41,14	548,64
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 9 803,13

15	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	132,556	0,64	84,84
16	M	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	ks	26,511	17,67	468,45
25	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	5,460	0,79	4,31
26	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	ks	1,092	27,21	29,71
17	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	8,000	3,26	26,08
18	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	8,000	2,14	17,12
19	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	5,000	3,26	16,30
20	M	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	5,000	5,16	25,80
28	M	594340000500	Akumulačná nádrž AN 12, lxšxv 3100x2400x2250 mm, objem nádrže 12 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	2 800,87	2 800,87
29	K	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosť nad 10 t	ks	1,000	166,09	166,09
31	M	594340000900.1	Akumulačná nádrž KL AN 33, dlxšxv 5500x2800x3000 mm, objem nádrže 33 m3, železobetónová, KALTEC	ks	1,000	5 792,64	5 792,64

P Poznámka k položke:
Objem nádrže 26 m3. Hmotnosť nádrže 12 t.

32	K	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	2,000	31,81	63,62
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
286610027500	Predĺženie teleskopické s poklopom mrežovým, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	2,000	59,78	119,56
286610002300	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE	ks	2,000	34,12	68,24
894431144	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5t, hl. 1600 do 2000mm	ks	1,000	41,38	41,38
286610001700	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE	ks	1,000	28,51	28,51
286610027300	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	1,000	49,61	49,61
					49,37
D 99	Presun hmôt HSV				49,37
37 K 998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	107,318	0,46	49,37



ČET

Dvojtriedná materská škola - novostavba

SO 04 - SO-04 Spevnené plochy

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Klusová

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 016,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 016,70

D 1

Zemné práce

795,45

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	17,415	5,86	102,05
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	17,415	0,90	15,67
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,025	27,69	305,28
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,025	7,83	86,33
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	28,440	1,22	34,70
7	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,440	5,06	143,91
6	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	28,440	1,72	48,92
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,440	0,66	18,77
9	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	189,600	0,21	39,82

2 133,91

D 5

Komunikácie

10	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	81,000	6,18	500,58
11	K	596911142	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	81,000	11,26	912,06
12	M	592460007500	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N normál bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	82,620	8,73	721,27

1 057,17

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	105,000	4,95	519,75
14	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	106,050	1,41	149,53
15	M	589310001900	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-CI 1,0-Dmax 8-S1 z cementu portlandského	m3	5,833	66,50	387,89

D 99

Presun hmôt HSV

30,17

16	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	65,577	0,46	30,17
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------



SO 05 - SO-05 Oplotenie

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Klusová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D 1				Zemné práce				4 189,21
2	K	131311111	Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	1,439	65,95	94,90	118,73
3	K	131311119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	1,439	12,80	18,42	
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,439	1,22	1,76	
5	K	181101102	Úprava pláne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	9,593	0,38	3,65	
D 2				Zakladanie				113,84
6	K	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,439	79,11	113,84	
D 99				Presun hmôt HSV				1,48
15	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	3,217	0,46	1,48	
D 767				Konštrukcie doplnkové kovové				3 955,16
7	K	767914150	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	100,000	1,07	107,00	
8	M	122510025000	Panel NYLOFOR D vxl 1,73x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	41,100	32,31	1 327,94	
9	K	767916720	Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou nad 2 m na oceľovú platňu	ks	42,000	5,55	233,10	
10	M	553510030000.1	Stĺpik PVC NYLOFOR 60x60 mm, výška 2,4 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém,	ks	42,000	20,96	880,32	
11	M	553510031000	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém	ks	42,000	17,01	714,42	
12	K	767920030	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	22,15	22,15	
14	M	553510011140.1	Bránka s výpletom Nylofor 3D, dvojkrídlová, šxv 3,0x1,8 m	ks	1,000	669,21	669,21	
16	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,226	0,46	1,02	



Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
723150366	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	1,500	9,50	14,25
723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	1,000	3,00	3,00
551340003300	Guľový uzáver na plyn Futurgas 1/2", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	6,30	6,30
723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	2,000	3,68	7,36
551340003400	Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/4", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	9,02	18,04
733126005	Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením	ks	3,000	7,99	23,97
316170009100	Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny 2,6/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	1,39	2,78
316170009000	Redukcia varná DN 25/15, d 33,7/21,3 mm, hr. steny 2,6/2,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	1,48	1,48
733126070	Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením	ks	11,000	7,99	87,89
316170005900	Koleno varné DN 25, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	11,000	0,65	7,15
733126195	Montáž tvarovky - závit 1/2 privarením	ks	1,000	6,20	6,20
316170020500	Závit varný 1/2", dĺžky 143 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	0,50	0,50
733126200	Montáž tvarovky - závit 3/4 privarením	ks	2,000	7,24	14,48
316170020600	Závit varný 3/4", dĺžky 143 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	0,56	1,12
998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,269	0,83	3,54
					39,24

D 783	Nátery				
32 K 783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	18,000	2,18	39,24
					174,47

D M	Práce a dodávky M				
D 23-M	Montáže potrubia				
33 K 230203202	Montáž kusa TA (Kit) s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 32	ks	1,000	4,43	4,43
34 M 286530074000	T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou MB ako sada TA (Kit) PE 100 SDR 11 D 32/32 mm, FRIALEN	ks	1,000	14,69	14,69
35 K 230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	2,000	11,16	22,32
36 M 286220031000	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 32/25, FRIALEN	ks	2,000	42,11	84,22

Poznámka k položke:
Používa sa na spájanie ocelových častí rozvodných systémov s časťami z PE. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zväracíj zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zväracíj zónu a chladné zóny. Tvarovka je určená na zväranie bez použitia držiakov. Bronzová časť je zabezpečená proti otáčaniu. Patentovaná samotesniaca geometria.

37 K 230210013	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	1,000	9,17	9,17
38 M 841010	SERVIWRAP R 30 A šírka 50mm dĺžka 15m, MIVA	ks	1,000	22,06	22,06
P	Poznámka k položke: dodávateľ MIVA; páska pozostávajúca z vrstvy samolepiaceho kompozitu spojeného s pružnou vonkajšou vrstvou	ks	1,000	17,58	17,58
39 M 841100	SERVIWRAP PRIMER AB 1 I, MIVA				
P	Poznámka k položke: dodávateľ MIVA; tmel na vyrovnávanie nerovných plôch				

D OST	Ostatné				
40 K HZS-002	Východzia revízia	sub	1,000	91,92	91,92
41 K HZS-0072	Revízia + revízna správa	sub	1,000	91,92	91,92
					183,84



Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je dostupná <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426794>

Harmonogram stavby "Dvojtriedna materská škola - novostavba"

[illegible]

Harmonogram stavby "Dvojtriedna materská škola - novostavba"



APPROG, s.r.o.
Košice, Slovenská republika
IČO: 478723, DIČ: SK2121777777



Návrhová štúdia		1. etapu		2. etapu		3. etapu		4. etapu		5. etapu		6. etapu		7. etapu		8. etapu		9. etapu		10. etapu		11. etapu		12. etapu		13. etapu		14. etapu		15. etapu		16. etapu		17. etapu		18. etapu		19. etapu		20. etapu		21. etapu		22. etapu		23. etapu		24. etapu		25. etapu		26. etapu		27. etapu		28. etapu		29. etapu		30. etapu		31. etapu		32. etapu		33. etapu		34. etapu		35. etapu		36. etapu		37. etapu		38. etapu		39. etapu		40. etapu		41. etapu		42. etapu		43. etapu		44. etapu		45. etapu		46. etapu		47. etapu		48. etapu		49. etapu		50. etapu		51. etapu		52. etapu		53. etapu		54. etapu		55. etapu		56. etapu		57. etapu		58. etapu		59. etapu		60. etapu		61. etapu		62. etapu		63. etapu		64. etapu		65. etapu		66. etapu		67. etapu		68. etapu		69. etapu		70. etapu		71. etapu		72. etapu		73. etapu		74. etapu		75. etapu		76. etapu		77. etapu		78. etapu		79. etapu		80. etapu		81. etapu		82. etapu		83. etapu		84. etapu		85. etapu		86. etapu		87. etapu		88. etapu		89. etapu		90. etapu		91. etapu		92. etapu		93. etapu		94. etapu		95. etapu		96. etapu		97. etapu		98. etapu		99. etapu		100. etapu		101. etapu		102. etapu		103. etapu		104. etapu		105. etapu		106. etapu		107. etapu		108. etapu		109. etapu		110. etapu		111. etapu		112. etapu		113. etapu		114. etapu		115. etapu		116. etapu		117. etapu		118. etapu		119. etapu		120. etapu		121. etapu		122. etapu		123. etapu		124. etapu		125. etapu		126. etapu		127. etapu		128. etapu		129. etapu		130. etapu		131. etapu		132. etapu		133. etapu		134. etapu		135. etapu		136. etapu		137. etapu		138. etapu		139. etapu		140. etapu		141. etapu		142. etapu		143. etapu		144. etapu		145. etapu		146. etapu		147. etapu		148. etapu		149. etapu		150. etapu		151. etapu		152. etapu		153. etapu		154. etapu		155. etapu		156. etapu		157. etapu		158. etapu		159. etapu		160. etapu		161. etapu		162. etapu		163. etapu		164. etapu		165. etapu		166. etapu		167. etapu		168. etapu		169. etapu		170. etapu		171. etapu		172. etapu		173. etapu		174. etapu		175. etapu		176. etapu		177. etapu		178. etapu		179. etapu		180. etapu		181. etapu		182. etapu		183. etapu		184. etapu		185. etapu		186. etapu		187. etapu		188. etapu		189. etapu		190. etapu		191. etapu		192. etapu		193. etapu		194. etapu		195. etapu		196. etapu		197. etapu		198. etapu		199. etapu		200. etapu		201. etapu		202. etapu		203. etapu		204. etapu		205. etapu		206. etapu		207. etapu		208. etapu		209. etapu		210. etapu		211. etapu		212. etapu		213. etapu		214. etapu		215. etapu		216. etapu		217. etapu		218. etapu		219. etapu		220. etapu		221. etapu		222. etapu		223. etapu		224. etapu		225. etapu		226. etapu		227. etapu		228. etapu		229. etapu		230. etapu		231. etapu		232. etapu		233. etapu		234. etapu		235. etapu		236. etapu		237. etapu		238. etapu		239. etapu		240. etapu		241. etapu		242. etapu		243. etapu		244. etapu		245. etapu		246. etapu		247. etapu		248. etapu		249. etapu		250. etapu		251. etapu		252. etapu		253. etapu		254. etapu		255. etapu		256. etapu		257. etapu		258. etapu		259. etapu		260. etapu		261. etapu		262. etapu		263. etapu		264. etapu		265. etapu		266. etapu		267. etapu		268. etapu		269. etapu		270. etapu		271. etapu		272. etapu		273. etapu		274. etapu		275. etapu		276. etapu		277. etapu		278. etapu		279. etapu		280. etapu		281. etapu		282. etapu		283. etapu		284. etapu		285. etapu		286. etapu		287. etapu		288. etapu		289. etapu		290. etapu		291. etapu		292. etapu		293. etapu		294. etapu		295. etapu		296. etapu		297. etapu		298. etapu		299. etapu		300. etapu		301. etapu		302. etapu		303. etapu		304. etapu		305. etapu		306. etapu		307. etapu		308. etapu		309. etapu		310. etapu		311. etapu		312. etapu		313. etapu		314. etapu		315. etapu		316. etapu		317. etapu		318. etapu		319. etapu		320. etapu		321. etapu		322. etapu		323. etapu		324. etapu		325. etapu		326. etapu		327. etapu		328. etapu		329. etapu		330. etapu		331. etapu		332. etapu		333. etapu		334. etapu		335. etapu		336. etapu		337. etapu		338. etapu		339. etapu		340. etapu		341. etapu		342. etapu		343. etapu		344. etapu		345. etapu		346. etapu		347. etapu		348. etapu		349. etapu		350. etapu		351. etapu		352. etapu		353. etapu		354. etapu		355. etapu		356. etapu		357. etapu		358. etapu		359. etapu		360. etapu		361. etapu		362. etapu		363. etapu		364. etapu		365. etapu		366. etapu		367. etapu		368. etapu		369. etapu		370. etapu		371. etapu		372. etapu		373. etapu		374. etapu		375. etapu		376. etapu		377. etapu		378. etapu		379. etapu		380. etapu		381. etapu		382. etapu		383. etapu		384. etapu		385. etapu		386. etapu		387. etapu		388. etapu		389. etapu		390. etapu		391. etapu		392. etapu		393. etapu		394. etapu		395. etapu		396. etapu		397. etapu		398. etapu		399. etapu		400. etapu		401. etapu		402. etapu		403. etapu		404. etapu		405. etapu		406. etapu		407. etapu		408. etapu		409. etapu		410. etapu		411. etapu		412. etapu		413. etapu		414. etapu		415. etapu		416. etapu		417. etapu		418. etapu		419. etapu		420. etapu		421. etapu		422. etapu		423. etapu		424. etapu		425. etapu		426. etapu		427. etapu		428. etapu		429. etapu		430. etapu		431. etapu		432. etapu		433. etapu		434. etapu		435. etapu		436. etapu		437. etapu		438. etapu		439. etapu		440. etapu		441. etapu		442. etapu		443. etapu		444. etapu		445. etapu		446. etapu		447. etapu		448. etapu		449. etapu		450. etapu		451. etapu		452. etapu		453. etapu		454. etapu		455. etapu		456. etapu		457. etapu		458. etapu		459. etapu		460. etapu		461. etapu		462. etapu		463. etapu		464. etapu		465. etapu		466. etapu		467. etapu		468. etapu		469. etapu		470. etapu		471. etapu		472. etapu		473. etapu		474. etapu		475. etapu		476. etapu		477. etapu		478. etapu		479. etapu		480. etapu		481. etapu		482. etapu		483. etapu		484. etapu		485. etapu		486. etapu		487. etapu		488. etapu		489. etapu		490. etapu		491. etapu		492. etapu		493. etapu		494. etapu		495. etapu		496. etapu		497. etapu		498. etapu		499. etapu		500. etapu		501. etapu		502. etapu		503. etapu		504. etapu		505. etapu		506. etapu		507. etapu		508. etapu		509. etapu		510. etapu		511. etapu		512. etapu		513. etapu		514. etapu		515. etapu		516. etapu		517. etapu		518. etapu		519. etapu		520. etapu		521. etapu		522. etapu		523. etapu		524. etapu		525. etapu		526. etapu		527. etapu		528. etapu		529. etapu		530. etapu		531. etapu		532. etapu		533. etapu		534. etapu		535. etapu		536. etapu		537. etapu		538. etapu		539. etapu		540. etapu		541. etapu		542. etapu		543. etapu		544. etapu		545. etapu		546. etapu		547. etapu		548. etapu		549. etapu		550. etapu		551. etapu		552. etapu		553. etapu		554. etapu		555. etapu		556. etapu		557. etapu		558. etapu		559. etapu		560. etapu		561. etapu		562. etapu		563. etapu		564. etapu		565. etapu		566. etapu		567. etapu		568. etapu		569. etapu		570. etapu		571. etapu		572. etapu		573. etapu		574. etapu		575. etapu		576. etapu		577. etapu		578. etapu		579. etapu		580. etapu		581. etapu		582. etapu		583. etapu		584. etapu		585. etapu		586. etapu		587. etapu		588. etapu		589. etapu		590. etapu		591. etapu		592. etapu		593. etapu		594. etapu		595. etapu		596. etapu		597. etapu		598. etapu		599. etapu		600. etapu		601. etapu		602. etapu		603. etapu		604. etapu		605. etapu		606. etapu		607. etapu		608. etapu		609. etapu		610. etapu		611. etapu		612. etapu		613. etapu		614. etapu		615. etapu		616. etapu		617. etapu		618. etapu		619. etapu		620. etapu		621. etapu		622. etapu		623. etapu		624. etapu		625. etapu		626. etapu		627. etapu		628. etapu		629. etapu		630. etapu		631. etapu		632. etapu		633. etapu		634. etapu		635. etapu		636. etapu		637. etapu		638. etapu		639. etapu		640. etapu		641. etapu		642. etapu		643. etapu		644. etapu		645. etapu		646. etapu		647. etapu		648. etapu		649. etapu		650. etapu		651. etapu		652. etapu		653. etapu		654. etapu		655. etapu		656. etapu		657. etapu		658. etapu		659. etapu		660. etapu		661. etapu		662. etapu		663. etapu		664. etapu		665. etapu		666. etapu		667. etapu		668. etapu		669. etapu		670. etapu		671. etapu		672. etapu		673. etapu		674. etapu		675. etapu		676. etapu		677. etapu		678. etapu		679. etapu		680. etapu		681. etapu		682. etapu		683. etapu		684. etapu		685. etapu		686. etapu		687. etapu		688. etapu		689. etapu		690. etapu		691. etapu		692. etapu		693. etapu		694. etapu		695. etapu		696. etapu		697. etapu		698. etapu		699. etapu		700. etapu		701. etapu		702. etapu		703. etapu		704. etapu		705. etapu		706. etapu		707. etapu		708. etapu		709. etapu		710. etapu		711. etapu		712. etapu		713. etapu		714. etapu		715. etapu		716. etapu		717. etapu		718. etapu		719. etapu		720. etapu		721. etapu		722. etapu		723. etapu		724. etapu		725. etapu		726. etapu		727. etapu		728. etapu		729. etapu		730. etapu		731. etapu		732. etapu		733. etapu		734. etapu		735. etapu		736. etapu		737. etapu		738. etapu		739. etapu		740. etapu		741. etapu		742. etapu		743. etapu		744. etapu		745. etapu		746. etapu		747. etapu		748. etapu		749. etapu		750. etapu		751. etapu		752. etapu		753. etapu		754. etapu		755. etapu		756. etapu		757. etapu		758. etapu		759. etapu		760. etapu		761. etapu		762. etapu		763. etapu		764. etapu		765. etapu		766. etapu		767. etapu		768. etapu		769. etapu		770. etapu		771. etapu		772. etapu		773. etapu		774. etapu		775. etapu		776. etapu		777. etapu		778. etapu		779. etapu		780. etapu		781. etapu		782. etapu		783. etapu		784. etapu		785. etapu		786. etapu		787. etapu		788. etapu		789. etapu		790. etapu		791. etapu		792. etapu		793. etapu		794. etapu		795. etapu		796. etapu		797. etapu		798. etapu		799. etapu		800. etapu		801. etapu		802. etapu		803. etapu		804. etapu		805. etapu		806. etapu		807. etapu		808. etapu		809. etapu		810. etapu		811. etapu		812. etapu		813. etapu		814. etapu		815. etapu		816. etapu		817. etapu		818. etapu		819. etapu		820. etapu		821. etapu		822. etapu		823. etapu		824. etapu		825. etapu		826. etapu		827. etapu		828. etapu		829. etapu		830. etapu		831. etapu		832. etapu		833. etapu		834. etapu		835. etapu		836. etapu		837. etapu		838. etapu		839. etapu		840. etapu		841. etapu		842. etapu		843. etapu		844. etapu		845. etapu		846. etapu		847. etapu		848. etapu		849. etapu		850. etapu		851. etapu		852. etapu		853. etapu		854. etapu		855. etapu		856. etapu		857. etapu		858. etapu		859. etapu		860. etapu		861. etapu		862. etapu		863. etapu		864. etapu		865. etapu		866. etapu		867. etapu		868. etapu		869. etapu		870. etapu		871. etapu		872. etapu		873. etapu		874. etapu		875. etapu		876. etapu		877. etapu		878. etapu		879. etapu		880. etapu		881. etapu		882. etapu		883. etapu		884. etapu		885. etapu		886. etapu		887. etapu		888. etapu		889. etapu		890. etapu		891. etapu</	
-----------------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--------------	--

Vážený klient
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3
058 01 Poprad

Poistný certifikát

Poistná zmluva:

PZ č. 8012724029

Poistovateľ:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Poistený:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO:

36 168 335

1.) Predmet poistenia:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickým osobám pri realizácii diela

Poistná suma:

3 164 000,00 EUR

2.) Predmet poistenia:

Poistenie zodpovednosti za škodu na majetku spôsobenú právnickým osobám pri realizácii diela

Poistná suma:

3 164 000,00 EUR

Limit plnenia pre jednu poistnú udalosť je 3 164 000,00 Eur. Na úhradu všetkých poistných udalostí v priebehu jedného poistného roku poskytne Kooperativa poistné plnenie do výšky dojednaného limitu poistného plnenia, resp. sublimitu plnenia.


Spoluúčasť:

10% min. 170,00 EUR, poistený sa podieľa na poistnom plnení pri každej poistnej udalosti touto čiastkou

Účinnosť zmluvy:

poistná zmluva je uzatvorená od 11.10.1999 na dobu neurčitú a zaplatené poistné je do 11.10.2021

v Žiline, dňa 06.07.2021



podpis a pečiatka poisťovateľa

PRÍLOHA Č. 5 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Verejný obstarávateľ: **Obec Licince**, Licince 40, 049 14 Licince

Názov predmetu zákazky: **“ Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Licince“**

Uchádzač:

Obchodné meno uchádzača: **ARPROG**, akciová spoločnosť Poprad

Sídlo: **Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad**

IČO: **36168335**

Zastúpený: **Ing. Ivan Ondko**, predseda predstavenstva

týmto vyhlasujem, že v predmetnej zákazke

~~a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy~~

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

Zoznam navrhovaných subdodávateľov a predmet subdodávok:

P.č.	Názov a sídlo subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel plnenia zo zákazky v %
1	S A E, s.r.o., Nábřežie Hornádu 8, Spišská Nová Ves	Zdravotechnika, Plynofikácia, Ústredné kúrenie	17,27
2	ELUXA, spol. s r.o., Partizánska 1849, Poprad	Elektroinštalácia	3,43

V Poprade dňa 02. septembra 2021



.....
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

Vážený klient
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3
058 01 Poprad

Poistný certifikát

Poistná zmluva:

PZ č. 8012724029

Poistovateľ:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Poistený:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO:

36 168 335

1.) Predmet poistenia:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickým osobám pri realizácii diela

Poistná suma:

3 164 000,00 EUR

2.) Predmet poistenia:

Poistenie zodpovednosti za škodu na majetku spôsobenú právnickým osobám pri realizácii diela

Poistná suma:

3 164 000,00 EUR

Limit plnenia pre jednu poistnú udalosť je 3 164 000,00 Eur. Na úhradu všetkých poistných udalostí v priebehu jedného poistného roku poskytne Kooperativa poistné plnenie do výšky dojednaného limitu poistného plnenia, resp. sublimitu plnenia.

Spoluúčast':

10% min. 170,00 EUR, poistený sa podieľa na poistnom plnení pri každej poistnej udalosti touto čiastkou

Účinnosť zmluvy:

poistná zmluva je uzatvorená od 11.10.1999 na dobu neurčitú a zaplatené poistné je do 11.10.2021

V Žiline, dňa 06.07.2021

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
AGENTURA P
podpis a pečiatka poisťovateľa

Príloha č. 6 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, strojov a zariadení v zmysle podmienok účasti

1. ~~zamestnanec / subdodávateľ~~ Zmluva o poskytovaní technickej a odbornej podpory za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa **Stavbyvedúci: Ing. Jozef Pavličko, číslo osvedčenia: 06237*10***

