
ZMLUVA O DIELO Č. 33/2021

uzavretá podľa S 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO :

DIČ:

Telefonický kontakt:

e-mail:

(ďalej len ako „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Kontakt:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefonický kontakt:

E— mail:

(ďalej len ako „zhotoviteľ")

Obec Licince

Licince 40, 049 14 Licince

Ing. Ladislav Miklóš, starosta obce

00328456

2020961437

058 4881 960

obeclicince@azet.sk

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva

052/431 80 00

36 168 335

2020016889

SK2020016889

Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.

Sl<62 1100 0000 0026 2538 0145

Sl<83 0200 0000 0029 9827 4855

SK59 7500 0000 0040 1413 0875

052/431 80 00

arprog@arprog.sk

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva")

za nasledujúcich podmienok:

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní"), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré

bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk.

Strana 1 z 14



1. Predmet plnenia

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na
predmet diela: „Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Licince" (ďalej aj ako „dielo") v
rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a
oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. I tejto zmluvy (výsledok z
elektronickej aukcie).

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné
nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa
oceneného položkového výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie, v zmysle podmienok
vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych
predpisov.

1.3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania
diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. 6 tejto zmluvy.

2. Lehoty a miesto plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:
Začatie prác: do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je

povinný prevziať stavenisko od objednávateľa najneskôr do 15 dní
odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska",
ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní
a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany zápis.

Dokončenie prác: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska
Miesto realizácie diela: Obec Licince (parcelné číslo 228,233,232)

2.2. Lehota na dokončenie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 2.1 je maximálna,
pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v
zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.

2.3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ
riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

2.4. Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v časovom harmonograme
začínajú plynúť odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy a končia sa dňom odovzdania
a prevzatia ukončeného diela.

2.5. Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej
súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s
poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

2.6. Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania
odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v
stavebnom denníku.

3. Cena diela

3.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania,
dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
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predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena
maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte
diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

3.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:

Základ ceny bez DPH 298 499,17 EUR
DPH 59 699,83 EUR
Celková cena za predmet diela s DPH 358 199,00 EUR

(slovom: tristopäťdesiatosemtisícstodeväťdesiatdeväť EUR);

3.3. Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa predpisov platných v čase fakturácie.

3.4. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady,
skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady — doklady, vrátane všetkých ďalších
nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie
predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V
prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z
dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k
tejto zmluve uzatvoreného v súlade s S 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

3.5. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny
za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby
vykonania prác naviac.

4. Platobné podmienky

4.1. Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného objednávateľa a z
prostriedkov nenávratného finančného príspevku.

4.2. Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada
za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku.

4.3. V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽOP"), pre zvolený
systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú

fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje
stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy.

4.4. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. mesačne, ak

doba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac.

4.5. Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je
zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom.
Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných
prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne
dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacĺm protokolom
nesúhlasí. Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

4.6. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj
odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.

4.7. Faktúra bude vystavená v štyroch (4) origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti

požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP

podľa tejto zmluvy.
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4.8. Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne

nasledujúce náležitosti, a to:

meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý

realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové

identifikačné číslo,

číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,

dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,

meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,

poradové číslo faktúry,

fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,

označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o
financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.

4.9. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:

Krycí list rozpočtu,

Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,

Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,

výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie
druhu a rozsahu práce.

4.10. Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje
náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. Objednávateľ je
povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia.
Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia
novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.

4.11. Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami

stavebným dozorom objednávateľovi do desiateho (10.) dňa príslušného kalendárneho

mesiaca.

4.12. Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov

zhotoviteľa bude vykonaná na základe:

skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,

miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ

stavebnému dozorovi a objednávateľovi,

vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi

a požadovanými prílohami v zmysle tejto zmluvy,

schválenej Žop, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.

4.13. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

4.14. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov, štrukturálnych fondov
EÚ, Operačný program: Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-P06-SC612-2018-1, preto sa zmluvné
strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania
diela podľa tejto zmluvy uhrádza objednávateľ aj zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú
objednávateľovi poskytnuté na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, uzavretej medzi objednávateľom a riadiacim orgánom (ďalej len „RO") ako

poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP").
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5. Povinnosti zmluvných strán

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania

objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní

staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu — stavebný dozor,

ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu

diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah

odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,

sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „energie").

Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú

zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade,

že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe

odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a

všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

5.3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam,
proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými
tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak
na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa S 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po
zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do
pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého

typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je

objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia

alebo veci v čase poškodenia.

5.4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť

povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov

objednávateľa — prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu

podľa príslušných právnych predpisov.

5.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov

a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť av

prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na

svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach.

5.6. Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne

opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú

škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k
stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby
nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

5.7. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých
materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na
stavenisko.

5.8. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych
sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných
komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného
vyhotovenia stavby.
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5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými

prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

5.10. Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných

predpisov vhodné na použitie vstavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. S 43f Stavebného

zákona.

5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté

alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Zároveň zhotoviteľ

zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto

prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude

dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady

objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto

odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu

vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný

dozor.

5.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na

povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp.
ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

5.13. Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa — stavebný

dozor.

5.14. Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. S

46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky

skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní

štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné

práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe

trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

5.15. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka ak zápisom pripojiť svoje

stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný

pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho

zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.

Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a

stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa

projektu stavby.

5.16. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas

plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie

písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať

objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

5.17. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa

návrh na zmeny týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u

neho dôvod na vylúčenie podľa 5 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou

subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať

minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť

diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje

o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
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dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v
prvej vete tohto odstavca.

5.18. Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska
projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené
všetkými zúčastnenými zložkami.

5.19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí
zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet
odpracovaných hodín pri fakturácií tzv. HZS

5.20. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných
kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená
osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

5.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela
bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o
čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať
množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s
tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité
resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v stavebnom denníku
spôsob s ich ďalším nakladaním.

5.22. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 4
tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s
dojednaným poistným plnením minimálne vo výške ceny diela, s platnosťou a účinnosťou
počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne
poistné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy.

5.23. Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov
uviesť v prílohe tejto zmluvy.

5.24. Zhotoviteľ je povinný predložiť' elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo
formáte MS Excel/ ako aj predložiť' v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu
tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

5.25. Kedže dielo, resp. jeho časť je financovaná z fondov Európskeho spoločenstva a z prostriedkov
štátneho rozpočtu, objednávateľ trvá na zodpovednosti zhotoviteľa za škodu a zhotoviteľ túto
zodpovednosť prijíma, a to za všetky škody spôsobené zhotoviteľom alebo jeho dodávateľmi
alebo jeho zamestnancami alebo zhotoviteľom najatými tretími osobami. Zhotoviteľ
zodpovedá za všetky priame aj nepriame škody ním spôsobené objednávateľovi. Zhotoviteľ
zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne na strane objednávateľa v prípade, kedy
riadiaci alebo kontrolný orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne
orgán auditu) rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží nenávratný finančný príspevok
z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu
zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. Túto škodu
bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy
riadiaci alebo kontrolný orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne
orgán auditu) rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží alebo je povinný vrátiť nenávratný
finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu
zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. V tomto
prípade je zhotoviteľ povinný objednávateľovi nahradiť škodu vo výške nenávratného
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finančného príspevku od Európskych spoločenstiev a štátneho rozpočtu, ktorý objednávateľ z

uvedených dôvodov neobdrží alebo bude povinný ho vrátiť. Túto škodu bude povinný

zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy riadiaci orgán

(ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) rozhodne o tom, že

objednávateľ neobdrží alebo je povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok z dôvodu

pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp.

iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. Sem patria pochybenia zhotoviteľa najmä ako sú:

nedodržanie lehoty výstavby, nedodržanie kvality/objemu/rozsahu apod. fakturovaných prác a

dodávok, resp. nedodržanie iných zákonných lehôt a/alebo predpisov, ako aj všetky iné

pochybenia zhotoviteľa, ktoré budú mať za následok neobdržanie nenávratného finančného

príspevku z fondov Európskych spoločenstiev a/alebo štátneho rozpočtu v prospech

objednávateľa. Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi v rovnakej lehote aj

vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť

vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva.

5.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby realizácie diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z.

(Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

5.27. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa
písm. a) a b) vyššie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v
predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady splňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi

o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o
zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením
ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného

úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie

dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo

zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je

zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby splňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a

b) vyššie. Zhotoviteľ na preukázanie splnenia povinnosti zamestnať dve osoby splňajúce

predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, predloží dokumenty preukazujúce splnenie povinnosti

(napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení

uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o

zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.)

5.28. Zhotoviteľ uzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného

pomeru s uchádzačom o zamestnanie najneskôr pätnásť (5) pracovných dní pred dátumom

začatia stavebných prác tak, aby uchádzač o zamestnanie vykonával prácu podľa pracovnej

zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru najneskôr odo dňa

začatia stavebných prác podľa tejto Zmluvy. Uchádzač je povinný preukázať uzatvorenie

pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s

uchádzačom o zamestnanie Objednávateľovi bezodkladne po jej uzatvorení .

6. Odovzdanie a prevzatie diela

6.1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) dní vopred, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné
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dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej

lehote.

6.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal

povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi

počas realizácie diela odovzdané a to najmä

stavebné denníky,

atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v

stavbe,

osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,

doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,

opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných

konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,

projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom

v dvoch vyhotoveniach.

6.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo

zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 6.2.

6.4. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého

pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných

dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a

lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť

diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

6.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný

materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať.

Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania

diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.

6.6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade

so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a

plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

7. Zodpovednosť za vady a záručná doba

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade

so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a

všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude

spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto

zmluvy o dielo.

7.2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 7.1 tejto zmluvy o dielo,
a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely
odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ

povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy.

7.3. Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V

záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť
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primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na

zabudované výrobky a technické zariadenia od výrobcov je minimálne 24 mesiacov.

7.4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z

dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

7.5. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez

zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na

jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady

dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa

písomne informovať.

7.6. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady

vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

7.7. Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o

vade.

7.8. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju

zodpovednosť apredĺženie záručnej doby soznačením časti diela, ktorej sa predmetné

predĺženie týka.

7.9. Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých

podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

7.10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik

ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s

odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

7.11. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote

napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má

objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

8. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých

termínov z dôvodu na strane zhotovitelia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením

zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním

diela v dohodnutom termíne.

8.2. Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela

bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý

deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu

škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

8.3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený

účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý

deň omeškania.

8.4. V prípade, ak z viny zhotoviteľa dôjde k akejkoľvek situácii, že objednávateľovi nebude

vyplatený nenávratný finančný príspevok z fondov Európskych spoločenstiev resp. štátneho

rozpočtu vyčlenených na dielo tak sa bude postupovať v zmysle bodu 5.25 tejto zmluvy.

8.5. V prípade omeškania resp. nesplnenia povinnosti zhotovitelia vyplývajúcej z bodu 5.26 podľa

tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň

Strana 10 z 14



omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca

z rozsahu tohto bodu.

9. Osobitné ustanovenia

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

a) Písomnou dohodou zmluvných strán,

b) Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek

zo zmluvných strán.

9.2. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej

strane.

9.3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných

ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

a) V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu

prác viac ako 30 dní.

b) V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

9.4. Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú

vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

9.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na

strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu

vykonaného diela).

9.6. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí

Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny

(zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku

vyplývajúcu z S 32 ods. 1 a S 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento

subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len

„Návrh na zmenu subdodávateľa") objednávateľovi minimálne tri pracovné dni predtým než

tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy.

Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto

osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom

na zmenu subdodávateľa. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016

Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa

nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi,

nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje,

aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych

predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť

zhotoviteľ.

9.7. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov

a strojov zariadení, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom

obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia
vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, stroja či zariadenia,

táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, stroja či zariadenia musí byť zhotoviteľom

oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, stroja či zariadenia

(ďalej len „Návrh na inú zmenu") objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než

Strana 11 z 14



táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, stroj či zariadenie začne poskytovať plnenie
zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží

dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré

vyžadujú osobitné právne predpisy, a technické preukazy, doklady o kontrolách, prehliadkach

či skúškach strojov a zariadení, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak

zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka či stroj a

zariadenie nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému

odborníkovi osobe či stroju a zariadeniu nebude umožnený prístup na miesto plnenia

predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, stroj či

zariadenie počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom
za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie

zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, stroj alebo zariadenie
musí mať spôsobilosť, resp. technické parametre na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti
vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba/technické zariadenie plnila. Pre preukázanie
splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

9.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií v
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a
výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

10. Výkonová zábezpeka

10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží — doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ
zloží výkonovú záruku vo výške 5 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške
14 924,95 Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. a to bezhotovostným prevodom na číslo
účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky.

10.2. Objednávateľ uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom
a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia diela po odstránení vád a nedorobkov
uvedených v záverečnom preberacom protokole.

10.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek a všetkých nárokov objednávateľa
voči zhotoviteľovi.

10.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet
objednávateľa nahradiť aj bankovou zárukou. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom
banky poskytne objednávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo
výške 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov
zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa
zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:

10.4.1. Banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa,
ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti
s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.

10.4.2. Banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu
objednávateľa. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do konca lehoty
výstavby v zmysle predloženého harmonogramu realizácie prác s možným predlžením
na výzvu objednávateľa a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavia krízové
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situácie vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela.
Objednávateľ uvoľní záručnú listinu až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to
do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia diela po odstránení vád
a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole.

10.4.3. Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží
výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list
objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa
na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči
objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ
preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení
zmluvy.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

11.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov
potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s S 18 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní.

11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými
stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k
návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14)
pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

11.4. Zhotoviteľ (dodávateľ projektu) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

a) Ministerstvo vnútra SR a ním poverené osoby,

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na
výkon kontroly/auditu,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

11.5. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne
účinnosť ak dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, doručením správy
z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa NFP a pripustení
výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania a zároveň po zverejnení
na webovom sídle objednávateľa v súlade s 5 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
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o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o

slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

11.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží objednávateľa dve zhotoviteľ.

11.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité

a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného

a vážneho súhlasu ju podpísali.

11.8, Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1
Príloha Č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4
Príloha č. 5

Príloha č. 6

Ocenený výkaz výmer

Projektová dokumentácia
Harmonogram realizácie diela

Overená kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu

Zoznam subdodávateľov

Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, strojov a zariadení v zmysle

podmienok účasti

V Licinciach, dňa
4. 10, 2021

Za objednávateľa:

Obec Licince
049 14 Licince č. 40

IČO: 00328456
DIČ: 2020961437

mú tťó<

Obec Licince

Ing. Ladislav Miklóš, starosta obce

0 2 -09- 2021
V Poprade, dňa

Za zhotoviteľa:

ARPROG, a.s.

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
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PITULÁCIA STAVBY

tavba: Dvojtriedná materská škola - novostavba

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Obiednávater: ICO:

IČ DF)H:

Zhotoviteľ: ICO:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

36168335
SK2020016889

Proiektant:

Spracovateľ:
Klusová

Poznámke:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

na s DPH

Projektant

Dátum podpis:

Objedná vater

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

298 499,17

Sadzba dane
20,00%

Základ dane
0,00

298 499,17

EUR

Spracovateľ

Výška dane
0,00

59 699,83

358 199,00

Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

ARPROG, os.

0 2 -09- 2021Dátum Pečiatka



PITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

d.

Stavba:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kód

Dvojtriedná materská škola - novostavba

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Popis

Dátum:

Projektant:
Klusová

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

so

so

so 01.

so 01

so 02

so 03

SO 04

so 05

01 Dvojtriedná materska

01 Dvojtriedná materska

SO 01 Elektroinstalacia OPRAVA

SO 01 ZTI Plynofikacia

SO 02 Vodvodná prípojka

SO-03 Prípojka splaškovej a daž

SO-04 Spevnené plochy
SO-05 Oplotenie

Cena bez DPH [EUR)

298 499,17

267 019,69

267 019,69

10 671,31

2 922,76

6 461

16 812,49

4 016,70

4 189,21

cena s DPH [EUR]

358 199,00

320 423,62

320 423,62

12 805,57

3 507,31

7 753,30

20 174,99

4 820,04

5 027,05



ZPOŒET

tavba:
Dvojtriednà materské Skola - novostavba

Objekt:
SO - 01 Dvojtriedné materska

Miesto:

Objednévatel':

Zhotovitel': ARPROG, akciové spolobnost' Poprad

PC Typ Kéd Popis

Néklady z rozpoétu

1 K

2 K

3 K

4 K

5 K
6 K

7 K

8 K

9 K

10 j K
11 K

D
121

13

14

15 K

16 K

17 K

18 K

19 K

20

21

22

23

24

25

26

27 K

28 K

29 K

30 K

31 K

HSV
1

122201101

122201109

132201202

132201209

133201201

133201209

162201102

162501112

167101102

171201202

181201101

2

273321211

273351217

273351218

273362442

274271304

274321211

274361221

274361821

274361825

275321211

275351217

275351218

3

311234072

311234213

317163321

317163322

317163323

Préce a dodévky HSV

Zemné race
Odkopévka a prekopévka nezapazené v hornine 3, do
100 ma
Odkopévky a prekopévky nezapa2ené. Priplatok k
ceném za Ie ivost' hornin 3
VYkop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 Od 100 do 1000

Priplatok k ceném za lepivost pri hfbenf rYh S. nad 600
do 2 000 mm zapa2. i nezapa2enych, s urovnanim dna
v hornine 3
VYkop Sachty nezapa2enej, hornina 3 do 100 m3

Priplatok k ceném za lepivost' horniny tr.3
Vodorovné premiestnenie vYkopku z horniny 1-4 nad
20-50m
Vodorovné premiestnenie vYkopku po nespevnenej
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost' do
3000 m
Nakladanie neurahnutého vYkopku z hornin tr.1-4 nad
100 do 1000 m3
U102enie sypaniny na sklédky nad 100 do 1000 m3

Ûprava pléne v nésypoch v homine 1-4 bez zhutnenia

Zakladanie
VanküSe zhutnené pod zékladové pésy zo Strkopiesku

VanküSe zhutnené pod zékladové pétky zo Strkopiesku

VanküSe zhutnené pod podkladny beton zo Strkopiesku

Beton podkladny Zelezovy (bez vystu2e), tr. C 12/15
Debnenie Stien podkladného bet6nu, zhotovenie-
traditné
Debnenie Stien podkladného bet6nu, odstrénenie-
tradibné
VYstu2 podkladného bet6nu zo zvér. sieti KARI,

riemer drôtu 8/8 mm, verkost' oka 150x150 mm
Murivo zékladovych pésov (m3) PREMAC 50x40x25 s
beténovou lhou C 16/20 hr. 400 mm
Beton zékladovych pésov, 2elezovy (bez vystu2e),tra C
12/15

VYstu2 zékladovych pésov z ocele 10216

VYstu2 zékladovych pâsov z ocele 10505
VYstu2 pre murivo zékladovych pésov PREMAC s
beténovou lhou z ocele 10505
Bet6n zékladovych patiek, 2elezovy (bez vystu2e),
12/15
Debnenie Stien zékladovych pâtiek, zhotovenie-
traditné
Debnenie Stien zékladovych pàtiek, odstrénenie-
tradiCné

Zvislé a kom letné konStrukcie
Murivo nosné (m3) z tehâl pélenych LEIER 38 P 10
brüsen 'ch na ero a drâ2ku na Ie idlo 380x247x249
Murivo nosné (rn3) z tehâl pâlenych LEIER P 10
brüsen 'ch na ero a 300x247x249
KeramickY preklad BRITTERM Atlas 23,8, Sirky 75 mm,

'S 238 mm d12k 1000 mm
KeramickY preklad BRITTERM Atlas 23,8, Slrky 75 mm,

238 mm dia 1250 mm
KeramickY preklad BRITTERM Atlas 23,8, Sirky 75 mm,

238 mm dj2k 1500 mm

MJ

m3

m3

m2

m3

m3

m2

m2

t

t

t

m3

m2

m2

m3

ks

ks

ks

MnoZstvo

64,297

64,297

133,999

133,999

0,539

0,539

198,835

198,835

198,835

198,835

198,835

29,486

0,147

53,788

48,223

21,375

21,375

321,487

28,082

49,140

0,680

0,321

0,286

0,490

0,560

0,560

160,574

50,812

50,000

10,000

30,000

Détum:

Projektant:

Spracovatel':

J.cena [EURI

5,86

0,90

9,47

0,94

32,85

5,73

I f43

5,06

1,72

0,59

0,21

26,96

26,96

26,96

80,48

8,79

4,14

5,56

143,61

79,36

1 491,91

1 377,34

798,26

79,49

8,79

4,14

126,29

124,02

14,57

17,36

21,60

Klusové

Cena celkom [EURI

267 019,69

123 323,00

3 641,89

376,78

57,87

1 268,97

125,96

17,71

3,09

284,33

1 006,11

342,00

117,31

41,76

17 857,59
794,94

3,96

1 450,12

3 880,99

187,89

88,49

1 787,47

4 032,86

3 899,75

1 014,50

442,13

228,30

38,95

4,92

2,32

36 809,42

20 278,89

6 301

728,50

173,60

648,00



Kódyp Popis

BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm,

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32

33 K

34 K

35 K

36 K

37 K

38 K

39 K

D

40 K

41 K

42

43

44 K

45 K

46 K
47 K
48 K

49 K

50 K

51 K

52 K

53 K

54 K

55 K

56 K

57

58

59 K

60 K

61

62 K

63

64

65

66 K

67 K

68 K

69 K

317163324

317163325

332321410

332351101

332351102

332361821

342243184

342243186

4

411127008

411127009

411127027

411127030

413321313

413351109

413351110

413351211

413351212

413361821

417321212

417351115

417351116

417361221

417361821

417391151

283750000700

430321313

430361821

431351121

431351122

434351141

434351142

6

611466025

611466056

611466088

612462025

612462056

Keramický preklad 
š 238 mm, dĺž 1750 mm

Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm,
š 238 mm dĺžk 2000 mm

Betón st pov a pilierov oblých, ťahadiel, rámových
sto•ok vz ier, železo ' bez 'stuže tr. C 25/30
Debnenie oblých st pov (pilierov) výšky do 4 m,
zhotovenie-dielce
Debnenie oblých st pov (pilierov) výšky do 4 m,
odstránenie-dielce
Výstuž stĺpov, pilierov, stojok oblých z bet. ocele 10505

Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 brúsených na

ero a drážku na le idlo 140x497x249
Priečky z tehál pálených HELUZ 10 P 10 brúsených na

ks

ks

m3

m2

t

m2

m2
ero a drážku na le idlo 100x500x249

Vodorovné konštrukcie
Strop z nosníkov PREMACO d žky 2400 mm a vložiek
ST20s odstr kovaním a dobetonovaním
Strop z nosníkov PREMACO d žky 2600 mm a vložiek
ST20s odstr kovaním a dobetonovaním
Strop z nosníkov PREMACO d žky 5400 mm a vložiek
ST20s odstr kovaním a dobetonovaním
Strop z nosníkov PREMACO d žky 5600 mm a vložiek
ST20s odstr kovaním a dobetonovaním
Strop z nosníkov PREMACO d žky 6200 mm a vložiek
ST20s odstr kovaním a dobetonovaním
Strop z nosníkov PREMACO d žky 6800 mm a vložiek
ST20s odstr kovaním a dobetonovaním
Betón nosníkov, železový tr. C 16/20

Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné

Debnenie nosníka odstránenie-tradičné
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m
zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m
zaťaženia do 5 kPa - odstránenie
Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a
uloženia 10505
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 12/15

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane
vzpier zhotovenie

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane
vzpier odstránenie
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele
10216
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele
10505
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný
súčasne s betónovaním extrudovan'm 01 s rénom
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie

soklov, suterénov, odláh, ISOVER

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20

Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele
10505
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových
dosiek ôdo sne riamočia ch zhotovenie
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových
dosiek Odo sne riamočia ch odstránenie
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na
teréne ôdo sne riamočia ch zhotovenie
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na
teréne o sne riarnočia ch odstránenie

Ú ra ovrchov, odlah , osadenie
Príprava vnútorného podkladu stropov Weber -

Terranova odkladn í náter weber 700
Vnútorná omietka stropov jadrová Weber - Terranova,
vápennocementová, strojné miešanie, ručné
nanáéanie, weber.rnvc 630 UNI, hr. 10 mm
Vnútorná omietka stropov Stuková Weber - Terranova,
vápennocementová, strojné miešanie, ručné
nanáSanie, weber.dur Stuk EX, hr. 1 mm
Príprava vnútorného podkladu stien Weber -
Terranova, podkladnŕnáter weber 700
Vnútorná omietka stien jadrová Weber - Terranova,
vápennocementová, strojné miešanie, ručné

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

t

m3

m2

m2

t

t

m2

m3

t

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Množstvo

30,000

5,000

1 ,820

14,287

14,287

0,450

279,249

4,000

21 ,ooo

7,000

15,000

15,000

5,000

17,000

1 ,824

14,845

14,845

7,295

7,295

0,219

13,158

86,290

86,290

0,316

0,764

38,952

40,900

7,144

0,786

23,520

23,520

7 ,200

7,200

248,630

248,630

248.630

072,622

072,622

24

30,18

102,50

14,01

3,97

1 462,25

23,61

25,03

64,35

64,35

64,35

64,35

64,35

64,35

94,28

12,78

3,71

14,19

3,81

1 462,25

91,57

8,94

3,18

1 481,64

1 414,13

2,86

10,21

114,67

1 570,52

23,39

4,56

14,28

3,42

1,02

5,99

4,15

1,13

5,62

733,20

150,90

186,55

200,16

56,72

658,01

6 593,07

100,12

13 183,05

1 351,35

450,45

965,25

965,25

321,75

1 093,95

171,97

189,72

55,07

103,52

27,79

320,23

1 204,88

771

274,40

,20

1 080,40

111,40

417,59

819,20

1 234,43

550,13

107,25

102,82

24,62

46 149.02

253,60

489,29

031,81

1 212,06

6 028,14
nanášanie, weber.mvc 630 UNI, hr. 10 mm
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70

71 K

72 K

73 K

74 K

75 M

76 K

77 K

78 M

79 K

80 K

81 M

82 K

83 K

84 M

85 M

86 M

87 M

88 M

89 M

90 M

91 K

92 M

D

93 K

94 M

95 K

96 M

97 K

98 M

100 K

101 K

102 K

103 K

104 K

105 K

Kåd

612462117

622463025

622463028

622464143

622481119

585830000300

625252330

625252341

585830000300.1

631312521

632001021

283320004800

632455604

642944121

553310009100

553310009200

553310008700

553310008800

553310008500

553310007100

553310007200

642944221

553310009400.1

8

871266000

286110005900

871276002

286110006400

871326004

286110006900

941941031

941941191

941941831

953946515

953996606

953996616

popis

Vnütornå omietka stien Stukovå Weber - Terranova,
cementovå, strojné mieSanie, ruöné nanåéanie,
Stukovå stierka, hr. 2 mm
Priprava vonkajSieho podkladu stien Weber -

Terranova, odkladn nåter weber 700 Ekvivalent
Priprava vonkajSieho podkladu stien Weber -

Terranova, emulzia na zvYSenie prilnavosti
weberbetonkontakt Ekvivalent Cemix- Betön - Kontakt

VonkajSia omietka stien tenkovrstvovå Weber -

Terranova, silikönovå, weber.pas exclusive, roztieranå
stredozrnnå Ekvivalent Cemix Silikönovå omietka
Potiahnutie vonkajSich stien sklotextilnou mrie2kou s
celo loSn•m rile enim
VYstuinå malta weber.therm exclusive, na lepenie

minerålne• vln Ekvivalent Cemix/e idlo 115
Poznåmka k po/oike:

S otreba: lepenie 5 k. /m2 stierkovanie 5-6 k /m2

Kontaktny zateprovaci systém hr. 160 mm weber.therm
exclusive (minerålna vlna), zatfkacie kotvy Ekvivalent

CEMIX -THERM M PLUS
Kontaktny zateprovaci systém ostenia hr. 30 mm
weber.therm exclusive (minerålna vlna) Ekvivalent
CEMIX -THERM M PLUS
Lepiaca malta weber.therm exclusive, na lepenie
minerå/ne• v/n Ekviva/ent Cemixle idlo 115
Poznåmka k p0102ke.

S otreba: le enie 5 k /m2 stierkovanie 5 - 6 k /m2

Mazanina z betönu prostého (m2) hladenå drevenym
hladidlom, beton tr. C 12/15 hr. 60 mm
Zhotovenie okrajovej dilataönej påsky z PE
Okrajovå dilataénå påska PE RSSIOO/5 mm bez fÖlie

na oddi/atovanie poterov od stenovych kongtrukcii,

BAUMIT

Cementovy poter BAUMIT Estrich, triedy CT-C20-F5,
hr. 50 mm
Dodatoenå montåi ocerovej dverovej zårubne, plochy

otvoru do 2,5 m2
Zårubha oceTovå CgU Sxvxhr 1100x1970x160 mm L

Zårubha ocelovå CgU Sxvxhr 1 IOOx1970x160 mm P

Zårubha ocelovå CgU Sxvxhr 800x1970x160 mm L

Zårubha ocerovå CgU Sxvxhr 800x1970x160 mm P

Zårubha ocerovå CgU Sxvxhr 700x1970x160 mm L

Zårubha ocerovå CgU gxvxhr 600x1970x100 mm L

Zårubha ocelovå CgU gxvxhr 600x1970x100 mm P

Dodatoénå montåi ocerovej dverovej zårubne, plochy

otvoru 2,5 - m2
Zärubha ocetovå CgU Sxvxhr 1650x1970x160 mm

Rürové vedenie
Montå2 kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého
viacvrstvového DN 110
Rüra kana/izaenå PVC-IJ gravitaenå, h/adkå SN4 - KG

ML - viacvrstvovå DN 110 d. 5m WAVIN
Montå2 kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého
viacvrstvového DN 125
Rüra kana/izadnå PVC-IJ gravitaenå, h/adkå SN4 - KG

ML - viacvrstvovå, DN 125 d/. 5m WAVIN
Montå2 kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého
viacvrstvového DN 160
Rüra kana/izaenå PVC-U gravitaénå, hladkå SN4 - KG

ML - viacvrstvovå DN 160 d 5m WAVIN

Ostatné konStrukciea råce-büranie
Montå2 leSenia rahkého pracovného radového s

odlahamiSI od 0 80 do 1 00m 'Sk do 10m
Prlplatok za prvy a ka2dY dalSl i zaéaty mesiac pou2itia
leSenia rahkého pracovného radového s podlahami
Sirky od 0,80 do 1,00 m, VYSk do 10 m
Demontåt leSenia rahkého pracovného radového s

odlahami Sir nad 0 80 do 1 00m • Sk do 10 m
WEBER - TERRANOVA soklovy profil LO 163 mm
hliniko Ekvivalent LIKOV LO-AL

WEBER - TERRANOVA rohovy ochranny profil s
inte rovanou sietovinou LK last 100 Ekvivalent LIKOV
WEBER - TERRANOVA zaéistovaci okenny profil s
tkaninou 6 mm lasto Ekvivalent LIKOV LS2-FLEX

m2

m2

m2

m2

kg

m2

m2

kg

m

m

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m

ks

m

ks

m

ks

m2

m2

m2

m

m

m

Mn02stvo

1 072,622

389,768

389,768

389,768

389,768

1 169,304

367,540

22,228

1 733,238

248,630

384,510

388,355

206,250

24,000

4,000

4,000

7,000

5,000

1,000

0,960

1,920

1 ,ooo

1,000

45,000

9,000

40,000

8,000

10,000

2,000

368,397

736,794

368,397

84,850

80,500

138,950

J.cena [El-JR]

4,18

1,62

12,50

4,76

0,28

39,20

25,88

0,28

6,68

0,20

0,28

19,64

52,80

26,95

26,95

24, 74

24, 74

24,31

19,78

19,78

64,03

26,95

0,57

14,67

0,64

17,67

0,71

27,21

2,09

1,33

1,35

6,10

2,04

2,51

Cena celkom [El-JR]

4 483,56

647,01

631,42

4 872,10

1 855,30

327,41

14 407,57

575,26

485,31

1 660,85

76,90

108,74

4 050, 75

1 267,20

107,80

107,80

173,18

123,70

24,31

18,99

37,98

64 ,

26,95

386,16

25,65

132,03

25,60

141,36

7,10

54,42

3 420,78

769,95

979,94

497,34

517,59

164,22

348,76



06 K

D

107 K

D

D

108 K

109 K

D

110 K

111 M

112 K

113 M

114 K

115 M

116 K

117 M

118 K

119 M

120 K

121 M

122 M

123 M

124 M

125 M

126 K

D

127 K

128 K
129 K
130 K

131

132 K

133 M

134 K

135

136 K

137 M

138 K

139 M

Kód

953996621

99

998011002

PSV

711

711141101

998711102

713

631440000800

713120010

283230011400

713122111

283720003100

713122121

283720002800

713291121

283290003800

713482121

283310004500

283310004700

283310004800

283310004900

283310005000

998713102

721

721171570

721171571

721171580

721172296

28ô540002300

721172299

286540002800

721172300

286540003300

721172315

286540010500

721172318

286540010800

Popis

WEBER - TERRANOVA nadokenný profil s priznanou
oka ničkou VLT -2H lastový Ekvivalent LIKOV

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre budovy (801 , 803, 812), zvislá konštr.
z tehál, tvárnic, z kovu 'š do 12 m

Práce a dodávky PSV

Izolácie roti vode a vlhkosti
Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou
odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m vodorovná
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky
nad 6 do 12 m

Izolácie te elné
Montáž tepelnej izolácie stropov 2x150 mm
Dosky NOBAS/L MFN 150x600x1000 mm alebo

ekvivalent

Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou

Krycia PE fólia hr. O, 12 mm, š. 2 m, pre podlahové

kurovanie balenie 100 m2, UNIVENTA
Poznámka k položke:

Špeciálna 0/ et lénová fólia hrúbk 0, 12 mm.

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom,
kladen 'm voľne v •edne' vrstve
Doska EPS FLOOR 5000 hr. 40 mm, pre podlahy,

ISOVER
Poznámka k položke:

Minimálna Ob mová hmotnosť: 10 k /m3.

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom,
kladen 'm voľne v dvoch vrstvách
Doska EPS FLOOR 4000 hr. 40 mm, pre podlahy,

/SOVER
Poznámka k položke:

Minimálna Ob- mová hmotnost 10 k /m3.

Montáž izolácie tepelnej - parotesná zábrana stropov
vrchom fóliou
Parozábrana PO JUTAFOL N 110 STANDARD, šx/

1,5x50 m, Iošná hmotnosť 110 m2
Poznámka k položke:

Zabraňuje prenikaniu vodných pár z vnútorného priestoru objektu do

tepelných izolácií, možnoju použiť v šikmých i plochých strechách alebo
vo zvis/' h konštrukciách stien.

Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm,vnút.priemer do 38
mm
Izolačná PE trubica TUBOL/T DG 16x20 mm (d

otrubia x hr. izolácie , nadrezaná, AZ FLEX
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x20 mm (d

otrubia x hr. izolácie nadrezaná, AZ FLEX
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 26x20 mm (d

otrubia x hr. izolácie , nadrezaná, AZ FLEX
Izolačná PE trubica TUBOL/T DG 32x20 mm (d

otrubia x hr. izolácie nadrezaná, AZ FLEX
Izolačná PE trubica TUBOL/T DG 40x20 mm (d

otrubia x hr. izolácie nadrezaná, AZ FLEX
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad

6 m do 12 m

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé d75/2.6

Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé dl 10/3,6

Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojné d50/2.O
Montáž kolena HT potrubia DN 100
Koleno HT DN 100/450, PP systém pre beztlakový

rozvod vnútorného od adu PIPEL/FE

Montáž kolena HT potrubia DN 125
Koleno HT DN 125/45 0, PP systém pre beztlakový
rozvod vnútorného od adu PIPEL/FE
Montáž kolena HT potrubia DN 150
Koleno HT DN 150/45 0, PP systém pre beztlakový
rozvod vnútorného od adu PIPEL/FE
Montáž odbočky HT potrubia DN 100
Odbočka HT DN 100/100/45 0, PP systém pre
beztlako ŕ rozvod vnútorného od adu PIPEL/FE
Montáž odbočky HT potrubia DN 125
Odbočka HT DN 125/100/45 0, PP systém pre
beztlako ' rozvod vnútorného od adu PIPELIFE

MJ

m

t

t

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

t

m

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Množstvo

53,550

815,255

321 ,487

0,701

260,650

521,300

454,880

523,112

206,250

210,375

248,630

507,205

260,650

390,975

224,000

140,000

28,000

8,000

44,000

4,000

3,257

18,000

10,000

36,000

43,000

43,000

14,000

14,000

1 ,ooo

1,000

8,000

8,000

6,000

3, 000

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

2,67

2,30

4,24

28,78

2,80

5,65

0,72

0,53

0,86

4,44

1,76

3,70

1,19

0,62

2,76

0,88

1,08

1,26

1,39

1,61

31,16

23,88

41,83

12,49

5,62

1,27

7,04

3,97

8,82

6,73

5,63

2,46

7,04

2, 74

142,98

1 875,09

1 875,09

130 102,62

1 383,27

1 363,10

20,17

9 209,05
729,82

2 945,35

327,51

277,25

177,38

934,07

437,59

1 876,66

310,17

242,40

618,24

123,20

30,24

10,08

61,16

6,44

101,49

3 537,92
429,84

418,30
449,64

241,66

54,61

98,56

55,58

8,82

6,73

45,04

19,68

42,24

8,22



yp

40

141

142 M

143 K

144 M

145 K

146 M

147 K

148

149 K

150

151 K

152

153 K
154 M

155 K

156 M

157 M

158 K

159 M

D

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169 K

17C

171 K

172 K

173 M

174 M

175 M

Kód

286540011100

721172321

286540012000

721172333

286540006800

721172333.1

286540006700

721172336

286540005700

721172339

286540005900

721172390

429720021900.1

721172393

429720000300

721213000

286630023500

286630024700

721242130

286630056150

722

722150204

722171130

722171132

722171133

722171134

722171315

722220111

722229101

551210047800

722250005

449150000800

998722102

725

725119410

642360000500

554330001400

554330002000

Cena celkom [EUR]
Popis

Odbočka HT DN 125/125/45 0, PP systém pre
beztlako ' rozvod vnútorného od adu P/PEL/FE
Montáž odbočky HT potrubia DN 150
Odbočka HT DN 150/150/45 0, PP systém pre
beztlako ' rozvod vnútorného od adu PIPEL/FE
Montáž redukcie HT potrubia DN 100
Redukcia krátka HT DN 100/70, PP systém pre

beztlako rozvod vnútorného od adu PIPELIFE

Montáž redukcie HT potrubia DN 100
Redukcia krátka HT DN 100/50, PP systém pre

beztlako ' rozvod vnútorného od adu PIPEL/FE

Montáž redukcie HT potrubia DN 125
Redukcia HT DN 125/100, PP systém pre beztlakový

rozvod vnútorného od adu PIPELIFE

Montáž redukcie HT potrubia DN 150
Redukcia HT DN 150/125, PP systém pre beztlakový

rozvod vnútorného od adu PIPELIFE

Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70

Hlavica pivzdušňovacia D 75 mm s dvojitou

vzduchovou izoláciou

Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100

Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP

Poznámke k položke:

Pozostáva z vetrace• hlavice HL8ŤO.Oak ce ružice HL810.I

Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom

DN 50
Podlahołý vpust HL90Pr, (0,43 1/s), horizontálny odtok

DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová

uzávierka Primus, PE

Podlahový vpust HL310N, (0,6 1/s), vertikálny odtok DN

50/75/110, izolačná príruba, mriežka nerez 115x115

mm,
Poznámka k položke:

Podlahový vpust DN50,'75/110 vertikálny s izolačným tanierom, so

zépachovou uzávierkou, skrátiteTným nadstavcom 14 - 72

mm/147x147mm a nerezovou vtokovou mriežkou 140x140mm

Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s

kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN

110/125
Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s

kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou

nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely

z liatin

Zdravotechnika - vnútorn vodovod
Potrubie z ocer. rúrok závit.asfalt. a jutovaných

bezšvík.bežn 'ch 11 353.0 10 004.OO DN 32

Potrubie z plastických rúr Pex Dl 6/2,0 lisovaním

Potrubie z plastických rúr Pex D20/2,0 lisovaním

Potrubie z plastických rúr Pex D26/3,0 lisovaním

Potrubie z plastických rúr Pex 032/3,0 lisovaním

Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla

d40x3,5mm
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka

re ' oko ' ventil G 1/2
Montáž ventilu výtokového, vypúšťacieho PN 0.6,

ventilov G 1/2

Vent// výtokový odvodný K 270 M 1/2

Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou

D 25
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-

PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné

dvierka, rúdn/ca ekv, 10
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky
nad 6 do 12 m

Zdravotechnika - zariaďovacie predme
Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s
rovn'rn od adom
Misa záchodová keramická závesná REKORD, rozmer
360x520x350 mm 6 / s hlbok 'm s lachovan/rn KOLO
Poznámka k poJ02ke

d/žka len 52 cm
Záchodové sedadlo REKORD tvrdé z durop/astu,
záves kovové KOLO
Poklop WC IDOL tvrdé z termoplastu, závesy plastové,
biele KOLO
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Množstvo J,cena [EUR]

3,000 6,51

1 ,ooo 8,85

1,000 12,49

9,000 5,62

9,000 1,90

4,000 5,62

4,000 1,42

4,000 7,04

4,000 2,73

2,000 8,84

2,000 4,10

6,000 3,65

6,000 34,56

6,000 4,50

6,000 20,91

10,000 5,87

5,000 37,27

5,000 36,50

6,000 19,30

6,000 88,71

22,000 13,80

140,000

28,000 9,70

8,000 13,01

44,000 17,23

4,000 30,95

3,000 6,38

3,000 3,13

3,000 f,ô5

1 ,ooo 14,07

1,000 370,45

0,172 20,28

2,000 16,05

2,000 69,18

2,000 20,43

2,000 12,46

19,53

8,85

12,49

50,58

17,10

22,48

5,68

28,16

10,92

17,68

8,20

21

207,36

27,00

125,46

58,70

186,35

182,50

115,80

532,26

3 050,89

303,60

1 068,20

271,60

104,08

758,12

123,80

19,14

9,39

4,95

14,07

370,45

3,49

6 042,85

32,10

138,36

40,86

24,92



76 K

177 M

178 M

179 M

180 K

f81 M

182 M

183 K

184 M

185 K

186 M

187 K

188 M

189 K
1901 M

191 K

192 M

193 K

194 M

195 K

196 M

197 K

198 M

199 K

200 M

201 K

202 M

203 K

204

205 K

Kód

725119410.1

554330000800

642370002400

642360002100

725219401

642110004200

642110002760

725245271

552230000800

725319121

552310001900

725333360

642710000100.1

725819401

551410000500

725829415

541320007200

725829601

551450003900

725849201

551450003300

725869302

551620005600

725869311

551620007100

725869340

551620002800

725869351

551620014100

998725102

popis

Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s
rovn • m od adom detské
Záchodové sedadlo s poklopom detské KIND, biele,
KOLO

Záchodová doska detská Kind WC s poklopom a
automatickým pozvolným sklápaním, motív korytnačky
s integrovanými opierkami, biela, GEBER/T KOLO
Poznámka k položke.

Kombinovateľné s detskými WC KIND 201700000. 211500000 a
212000000 a Nova Pro Junior 63005000

Misa záchodová keramická závesná detská Kind, /xšxv

535x330x335 mm, oválna, hlboké splachovanie,
odpad vodorný, 6 1, biela KT, GEBER/T KOLO
Poznámka k položke:

Kombinovate/há s detskými sedadlami KIND 573334 ô 573337 CE, EN
997 a EN 38 Keramika k dodaniu taktiež s lazúrou KenTect.

Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva,

bez okove armatú
Umývadlo keramické REKORD, rozmer 600x455x280

mm s re adom s otvorom re batériu KOLO

Umývadlo keramické Nova Pro, lxšxv 450x350x155

mm hranaté, s otvorom pre batériu, s prepadom,

GEBER/T KOLO
Poznámka k položke:

Montáž na skrutk

Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od

900x900 mm
Kút sprchový CUBITO PIJRE štvorcový, štvordielny,

rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo,

JIKA

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných

ov hrana 'ch, bez ' oko 'ch armatúr
Kuchynský dvojdrez nerezový Classic N189 na

zapustenie do dosky, 780x435 mm, hĺbka 145 mm,

sifón, DEXTRADE
Poznámka k položke:

Kuch s nerezov- dvodrez naza ustenie do dosk

Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej

armatú
Výlevka stojatá keramická KOLO REKORD, rozmer

425x500x450 mm, lastová mreža, KOLO

Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2

Ventil rohový ROL 80 1/2”

Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej,

detskej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a

studenej vody
Termostatický zmiešavací automat, rozsah nastavenia

35 až 65 0C, závitová prí oka Gl, VIESSMANN

Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej,

ákove• alebo klasicke• s mechanick 'm ovládaním
Batéria umývadlová stojanková páková Lyra„ rozmer

290x215x270 mm chróm, JIKA

Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej

Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s

prepínačom Lyra, 700x400x150 mm, výškové

nastavenie 400 mm, JIKA

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie

redme , um 'vadlove• do D 50 odomietková
Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre

umývadlo, d 50-56 mm, G f 1/4", alpská biela, s

krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast,

GEBER/T
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie

redme , drezove do D 50 re eden drez

Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy,

d 50 mm, G 1 1/2”, vodorovný odtok, úsporný, s

uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie

redme , s rchove do D 50
Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm,

pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast,

GEBERIT

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
redme , v'levkove do D 50

Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre

výlevku, zvislý prívod a vodorovný odtok, s

kompresn 'm závito 'm s o enirn, PE-HD, GEBERIT

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch

'šk nad 6 do 12 m
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Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR)

8,000 17,02

8,000 20,50

8,000 14,25

8,000 108,93

1 1 ,ooo 27,31

3,000 32,40

8,000 27,77

2,000 168,37

2,000 268,69

7,000 16,15

7,000 51,54

3,000 15,85

3,000 92,84

34,000 4,87

34, 6,91

2,000 14,62

2,000 41,55

18,000 10,96

18,000 28,42

2,000 2,86

2,000 87,46

11 ,ooo 7,94

11,000 43,64

7,000 6,97

7,000 13,56

1 ,ooo 6,35

1,000 9,07

3,000 6,32

3, 000 22,25

0,542 23,35

136,16

164,00

114,00

871,44

300,41

97,20

222,16

336,74

537,38

113,05

360,78

47,55

278,52

165,58

234, 94

29,24

83,10

197,28

511,56

5,72

174,92

87,34

480,04

48,79

94,92

6,35

9,07

18,96

66,75

12,66



Typ Kód Popis

D

206 K

207 M

208 K

209 M

210 M

211 M

212 K

213 M

214 K

215 M

216 K

217 M

218 K

219 M

220 K

221 M

222 M

223 K

224 M

225 K

D

226 K
227 K
228 K

229 K
230 K

231 K

232 K

233 K

234 M

235 K

236 M

731

731251003

484140000500.1

732

732111407

484650000700.1

484650000700.2

484650039700.1

732219215

484380002500.1

732331015

484630005600

732351015

484420017600.1

732460040.1

484730001100.1

732460050

484730002100.1

484730014000

732470020

484720025200.1

Ustrednó kórenie - kotolne
Montâž kotla ocerovćho elektrickëho 11-18 kW
Elektrokotol năstenny Logamax E213, vYkon 12 kW s
poistnym ventilom a so zabudovanou 7 1 expanznou
nśdobou, vxśxh/ 695x550x270 mm, BUDERUS

Ustrednó kórenie - stro•ovne
Montâž rozderovača a zberača združenćho prietok Q
95 m3/h modul 300
Rozderovač a zberač GABOTHERM VSS 8
Rozderovač a zberač GABOTHERM VSS 7
Nastavitefny Stojan pre rozderoač a zberač
GABOTHERM

Montaž zźsobnikovćho ohrievača vody pre ohrev pitnej
vod obem do 300 1
Zăsobnlk, ohrievač teplej vody NIBE OKC 250

NTR/HP 234 LI

Montâž expanznej nźdoby tlak 3 bary s membrânou 50

Nădoba expanznă s membrănou typ NG 50 1, D 409

mm, v 490 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedă,
REFLEX
Poznămka k položke.
Expanznë nădoby pre vykurovacie a chladiace sóstavy so zăvitovym

pripojenîm, dovolenă prevădzkovś teplota membróny 700C, schvó/enś v

zmysle Euró ske smernice re tlakovć zariadenia 2014/68/EU

Montźž akumulačnćho zâsobnfka vykurovacej vody v
spojeni so solâr. systćmami, tepel. čerpadlami a
kotlami s integr. ohrevom pitne• vody objem do 750 1
Zăsobnfk akumulačny UKV pre ohrev pitnej vody,

ob •em 300L, NIBE

Montâž tepelnćho čerpadla kompaktnëho vonkajšie
revedenie (vzduch-voda

Tepelnë čerpadlo vzduch-voda monoblok F2120 - 12,
vľkon 12 kW s chladenlm, vxšxh/ 995x1145x450 mm,
NIBE+ prślušenstvo
Montaž vnótornśho riadiaceho modulu NIBE SMO-40
vzduch-voda
Tepelnś čerpadlo - nadiaci modul SMO-40vzduch-voda

re vn0tom0 inštalăciu, NIBE+ obehovć če adlo

Montźž čerpadlovej skupiny DN 32
rpadlovă skupina DN 32, gurovć uzăvery s

te lomem , s atn ventil, čerpadlo

998732102

733
733125003

733125009

733125012

733125015

733125021

733161601

998733103

734

734213110

551210011500

734213120

551210012100

Presun hmôt pre strojovne v objektoch vyšky nad 6 m
do 12 m

Ustrednó kórenie - rozvodnć otrubie
Potrubie z uhlikovej ocele spźjanć lisovanim 15x1 ,2

Potrubie z uhlikovej ocele spójanć lisovanim 22x1 ,5

Potrubie z uhlikovej ocele spâjanć lisovanim 28x1 ,5

Potrubie z uhlikovej ocele spójanć lisovanim 35x1 ,5

Potrubie z uhlikovej ocele spójanć lisovanim 54x1 ,5

Skrinka rozderovacej stanice pre podomietkovó montâž
GABOTHERM GT-VKM4
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch vyšky
nad 6 do 24 m

Ustrednó kórenie - armató
Montaž ventilu odvzdušhovacieho zźvitovćho

kurovacich telies do G 1/4
Ventil odvzduśńovacl 1/4” s ručnym ov/ódanlm a
tesnenirn armatu re uzavretć s stćm GIACOM/NI
Montâž ventilu odvzdušhovacieho zâvitovëho

urovacich telies do G 1/2
Ventil odvzduśńovacl ručny, 1/2”, PN 10, BALUX,

237 K 734213250

238 M 551210011400

239 K 734223120

240 M 551210035000

niklovană mosadz last IVAR
Montâž ventilu odvzdušhovacieho zâvitovćho
automatickóho G 1/2
Ventil odvzduśńovac/ automatickY hygroskopickY, 1/2”,
PN 10 niklovană mosadz last IVAR
Montâž ventilu zâvitovóho termostatickćho rohovćho
•ednore ulačnćho G 1/2
Ventil termostatickY dvojregulačny priamy 1/2” s
rednastavenim PN 10 niklovană mosadz IVAR
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Množstvo

1 ,ooo

1,000

3,000

1,000

2,000

3,000

1 ,ooo

1,000

1 ,ooo

1,000

1 ,ooo

1,000

1 ,ooo

2,000

1 ,ooo

1,000

1,000

3,000

3,000

1,171

280,000

12,000

24,000

90,000

36,000

3,000

0,634

6,000

6,000

10,000

10,000

1 ,ooo

1,000

10,000

10,000

J.cena [EUR]

85,82

467, 27

60,29

167,60

i 49, 17

57,98

68,51

489,49

9,70

75,75

92,78

568,95

781,34

2 557,29

48,09

154,89

82,27

18,84

216,20

59,10

7,38

8,63

10,55

13,94

22,90

321

42,50

1,35

2,09

1,34

2,09

1,34

2,79

9,93

Cena celkom [EUR]

553,09
85,82

467,27

9 081

180,87

167,60

298,34

173,94

68,51

489,49

9,70

75,75

92,78

568,95

781

5 114,58

48,09

154,89

82,27

56,52

648,60

69,21

5 494,30
2 066,40

103,56

253,20

1 254,60

824,40

965,19

26,95

3 027,89

10,56

8,10

20,90

13,40

2,09

1,34

27,90

99,30



Cena celkom [EUR)J.cena [EUR]
KódTyp popis

pre kúrenie

Množstvo

41 K

242 M

243 K

244

245 K

246 M

247 K
248 K

249 K

250 M

251 K

252 M

253 K

254 M

255 K

D

256 K

257 M

258 K

259 M

260 K

261 M

262 M

263 K

264 M

265 K

266 M

267 K

268 K

D

269 K

734223160

551210044312

734223176

551210044386

734223208

551280002000

734241218

734251000.1

734252140

551210024500

734291370

422010002600

734315025

551240002200

998734103

735

735154040

484530050054

735154140

484530065700

735154141

484530065800

484530065900

735154241

484530075200

735154242

48453007530C

735311227.1

998735102

762

762341021

Montáž vyvažovacieho ventilu priameho 
DN 50
Ventil STRÖMAX -GR DN 50, priamy vyvažovací, 2

1/4 uzatvorené uzávermi hrdloxhrd/o HERZ
Poznámka k položke:

Balenie pozostáva üce z 5 ks.

Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN

50

Ventil STRÖMAX 4017 R DN 50, šikmý, vyvažovací s

2-ma vrtmi pre osadenie vypúšťacích ventilčekov,

hrdloxhrd/o, HERZ

Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej

Termostatická hlavica kvapalinová, Clip-C/ap, rozsah

re ulácie +6 5 až +28 6C last /VAR

Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 2

Pripojovacia súprava FLEXCON

Montáž ventilu poistného rohového G 5/4

Ventil poistný pre vykurovanie, 2” x 2 1/2”, 1-5,5 bar,

PN16 KD50 Duco, mosadz IVAR

Montáž filtra závitového G 2 PN

Filter závitový nerez, 2”, d. 140 mm, nerez ocer ASTM

A351 CF8M, nerez ocelA/Sl 316 IVAR

Montáž ocerového guľového kohúta na horúcu vodu

obo stranne závitového DN 50

Gulový kohút DN 50, obojstranne závitový na horúcu

vodu, PN 40, vnútorn závit, ocelo BALLOMAX

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do

24 m

Ústredné kúrenie - urovacie telesá

Montáž vykurovacieho telesa panelového

ednoradového 600 mm/ dĺž 400-600 mm

Teleso vykurovacie doskové jednopanelové ocerové

KORAD 1 IK, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a

konvektorom, U.S.STEEL KOS/CE

Poznámka k položke:

Konzola, odvzdušňovacia zátka zás/epka sú zahrnuté v cene.

Montáž vykurovacieho telesa panelového

dvo•radového 'š 600 mm/ dĺžk 400-600 mm

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové

KORAD 22K, vx/ 600x600 mm s bočným pripojením a

dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE

Poznámka k položke.

Konzola, odvzdušňovacia zátka, zás/epka sú zahrnuté v cene,

Montáž vykurovacieho telesa panelového
dvo•radového 'š 600 mm/díž 700-900 mm

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocerové

KORAD 22K, vx/ 600x700 mm s bočným pripojením a

dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOS/CE

Poznámka k položke.'

Konzola, odvzdušňovacia zátka, zás/epka sú zahrnuté v cene.

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocerové

KORAD 22K, vx/ 600x800 mm s bočným pripojením a

dvoma konvektormi, U,S.STEEL KOSICE
Poznámka k položke:

Konzola, odvzdušňovacia zátka zés/e ka sú zahrnuté v cene.

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového

'š 600 mrn/díž 700-900 mm
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocelové

KORAD 33K, vx/ 600x900 mm s bočným pripojením a

troma konvektormi, U.S.STEEL KOS/CE

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového
'šk 600 mm/dížk 1000-1200 mm

Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové

KORAD 33K, vx/ 600x1000 mm s bočným pripojením a
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troma konvektormi, U.S.STEEL KOS/CE
Poznámka k položke:
Konzola odvzdušňovacia zátka, zásle ka sú zahrnuté v cene.

Podlahové kúrenie GABOTHERM so systémovou
doskou GABOTHERM bez izolácie potrubie HETTA HR
PB DD 15x1 ,5mm, rozteč 300 mm
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky
nad 6 do 12 m

Konštrukcie tesárske
Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy
striech

m2

t

m2

3,000

3,000

1 ,ooo

1,000

10,000

10,000

2,000

1 ,ooo

1 ,ooo

1,000

2,000

2,000

11 ,ooo

11,000

0,148

2,000

2,000

1 ,ooo

1,000

4,000

1,000

3,000

1 ,ooo

1,000

1 ,ooo

1,000

281,980

0,651

112,385

6,71

143,67

6,71

110,52

14,02

26,10

49,82

3,30

570,68

7,19

117,96

14,54

93,64

32,76

6,89

35,23

7,00

56,53

7 ,
48

63,07

69,61

8,55

116,79

9,39

126,95

36,77

36,73

5,42

20,13

431,01

6,71

110,52

14,60

140,20

52,20

49,82

3,30

570,68

14,38

235,92

159,94

1 030,04

4,85

11 103,58

13,78

70,46

7,00

56,53

29,92

63,07

208,83

8,55

116,79

9,39

126,95

10 368,40

23,91

2 139,39

609,13
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Typ Kód popis

Dosky hoblované zo smreku 170x19 mm, sušené

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

270 M

271 K

272 K

273 K

274 M

275 K

276 M

277 K

278 M

279 K

D

280 K

281 K

282 K

283 K

284 K

D

285 K

286 K

287 K

288 K
289 K

290 K

291 K

292 K

D

293 K

294

295 K

296 M

297 M

298

299 M

300 M

301

302

303 M

605460002500

998762103

763

763138252

763732112

612220000600

763735050

605480000800

763735065

605480000800.1

998763101

764

764352300

764359221

764410540

764454212

998764102

765

765331105

765331403

765331621

765331721

765331733

765331823

765901343

998765102

766
766621267.1

766621400

triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby,
hrčí

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch
'š od 12 do 24 m

Konštrukcie - drevostavb
Protipožiarny podhrad SDK Rigips 2xRF 12.5 mm (
E160/45 oceľová odkonštrukcia CD TI 50 mm
Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových,
konštrukčne' dĺž do 18 m
Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové

strechy rozpätia 12,2 m, zavetrovanie, inpregnácia,

spojovacie prvky, doprava

Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do

60 0 zo sušeného dreva

Hranolčeky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené

14±2%, nehoblované, bez defektov, hniloby, hrčí,

inpregnácia

Montáž kontralát pre sklon striech od 22 0 do 35 0 zo

sušeného dreva
Hranolčeky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené

14±2%, nehobrované, bez defektov, hniloby, hrčí,

inpregnácia
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12

m

Konštrukcie klam iarske
raby pododkvapové polkruhové Ruukki, priemer 150

mm vrátane čela hákov rohov, kútov

Kotlík žrabový, priemer 150 mm

Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu,

vrátane rohov r.š. 330 mm

Odpadové rúry, priemer 100 mm, vrátane objímky,

kolena a rí o'k ku kanalizácii
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch

'š nad 6 do 12 m

Konštrukcie -k 'n tvrdé
Betónová krytina BRAMAC Klasik, jednoduchých

striech, sklon od 22 0 do 35 0

Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll

Plus, sklon od 22 0 do 350

Prirezanie a uchytenie rezaných škridiel BRAMAC,

sklon od 70 do 350

Horná hrana pultových striech BRAMAC Klasic

Úžrabie BRAMAC, hliníkový pás, š. 500 mm

Protisnehový komplet BRAMAC, dĺžka 3 m

Strešná fólia BRAMAC Pro Plus od 22 0 do 35 0 , na

krok
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6

do 12 m

Konštrukcie stolárske
Montáž výdajného okienka výsuvného

Drevené výdajné okno výsuvné šxv 600x750 mm,

Ob ča•né sklo, materiál drevina smrek

Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO

áskami exteriérová a interiérová
Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre

283290005900

283290006300

611410010400.1

611410009900.1

611410010100.1

611410007300.1

611410005300.1

611410006800.1

tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva,

pol mér, ALLMED/A

Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, d. 30 m, pre

tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva,

pol mér, ALLMED/A
Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 2350x1500
mm izolačné trosk/0 7 komoro ' rofi/
Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x1250
mm izolačné tro'sk/0 7 komoro rofi/
Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x1500
mm izolačné tro•sklo 7 komoro rofi/
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1500x1000 mm,
izolačné tro•sklo 7 komoro rofil
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x500 mm,
izolačné tro•sklo, 7 komoro ŕ rofi/
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x2000 mm,
izolačné tro•sklo 7 komoro ' 

t

m

m

m

m3

t

m

ks

m

m

t

m2

m

m

m

m

ks

t

m

ks

m

m

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Množstvo

112,385

0,940

206,250

529,000

535,000

2 700,000

6,480

550,000

1,375

20,216

115,400

6,000

47,750

38,000

0,486

458,048

19,000

56,500

14,000

5,000

27,000

458,048

19,968

1 ,ooo

1,000

142,450

149,573

149,573

2, 000

10,000

10,000

1,000

2,000

5,000

13,24

44,98

30,69

8,46

13,63

0,82

252,79

252,79

35,45

17,37

14,16

14,43

18,20

58,93

20,66

27,46

4,50

45,50

23,90
49,64

2,07

6,34

10,07

137,88

10,69

1,59

1,59

363,62

226, lô

252,82

198,35

66,84

173,41

1 487,98

42,28

23 915,53

6 329,81

4 475,34

7 292,05

2 214,00

1 638,08

902,00

347,59

716,66

3 498,73

2 004,50

84,96

689,03

691

28,64

13 410,80

9 463,27

521,74

254,25

637,00

119,50

1 340,28

948,16

126,60

17 417,92
10,07

137,88

1 522,79

237,82

237,82

727,24

2 261,60

2 528,20

198,35

133,68

867,05
rofil



KódTyp

04 M 

305 M 

306 M 

307 K 

308 M 

309 M 

310 M 

311 M 

312 M 

313 M 

314 M 

315K 

316 M 

317 M 

p

318 M 

319 K 

611410005500.1

611410006300.1

611410007500.1

766641071

283290005900

283290006300

611420000100.1

611420000100.2

611420000100.3

611420000100.4

611420000100.5

766662112

549150000600

611610001500

611610001500.1

766662132

320 M 549150000600

Popis

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1000x500 mm,
izolačné tro•sklo, 7 komoro ' profil
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1000x750 mm,
izolačné tro•sk/o, 7 komoro ' rofi/
Plastové okno jednokrídlové pevné, vxš 2000x1000
mm, izolačné tro•sk/o, 7 komoro rofil
Montáž dverí balkónových plastových s
h droizolačn • mi ISO áskami exteriérová a
Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva,
polymér, ALLMEDIA

Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, d[ 30 m, pre
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva,
polymér, ALLMEDIA
Vchodové dvere plastové dvojkrídlové, otváravé, vxš

2300x1400 mm celo resklené
Vchodové dvere jednokrídlové plastové otváravé, vxš

2300x900 mm, 1/8 zasklené
Vchodové dvere plastové jednokrídlové otváravé, vxš

2300x800 mm 1/8 zasklené
Vchodové dvere plastové jednokrídlové otváravé, vxš

2300x1100 mm 1/8 zasklené
Vchodové dvere plastové dvojkrídlové otváravé, vxš

2300x1650 mm, 1/3 zasklené s vetraním
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového

oldrážkového do existu'úce• zárubne vrátane kovania

Kfučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca

ocer, ovrch nerez brúsen SAPEL/

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm,

výplň papierová voština, povrch dyha Ml 0, plné,

SAPEL/ Ekvivalent Masonite

Poznámka k položke:

Elegant komfort, dyha - buk, buk natur, dub AM, dub EU, dub natur,

useň, maha ón maha ón natur.

Dvere vnútomé jednokrídlové, šírka 1100 mm, výplň

papierová voština, povrch dyha MIO, plné, SAPELI

Ekvivalent Masonite

Poznámka k položke:

Elegant komfort, dyha - buk, buk natur, dub AM, dub EU, dub natur,

'aseň, maha ón maha ón natur.

Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového
oldrážkového, do existu'úce• zárubne, vrátane kovania

Kfučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca
•

ocer, vrch nerez brúsen , SAPELI

Dvere vnútomé dvojkrídlové, šírka 1650 mm, výplň

321 M 611610003700.1 DTDdoska,povrch dyha M13, 1/3 zasklenie, SAPELI

322 K

323 M

P

324 K

325 M

326 K

D

327 K

328 M

329 K

330 M

766694141

611560000200

766694142

611560000200

998766102

771

771411004

597640005300

771576109

597740002400

Ekvivalent Masonite
Poznámka k položke:

Elegant komfort, dyha - buk, buk natur, dub AM, dub EU, dub natur,

-aseň maha ón, maha ón natur.

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm,
dĺž do 1000 mm
Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková

vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk,

orech, WINK TRADE
Poznámka k položke:

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškriabaniu a oderu,

rezané na mieru celková d/žka 6m.

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm,
d 1000-1600 mm

Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková

vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk,

orech, WINK TRADE
Poznámka k položke:

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškriabaniu a oderu,

rezané na mieru, celková dĺžka 6m

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch
'š nad 6 do 12 m

Podlah z dlaždíc
Montáž soklíkov z obkladačiek do malty ver. 300 x 80
mm

Sokel keramický ANTIK lxvxhr 298x80x8 mm, RAKO

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu
flexibilného, ver. 300 x 300 mm
Dlaždice keramické TAURUS PORFYR, /xvxhr
298x298x9 mm, RAKO
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MJ

ks

ks

ks

m

m

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m

ks

m

t

m

ks

m2

Množstvo

7,000

1,000

1,000

33,517

35,193

35,193

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

24,000

24,000

16,000

8,000

1 ,ooo

1,000

1,000

7,909

7,250

27,000

40,500

4,246

104,500

355,300

167,360

170, 707

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

76,86 538,02

88,43 88,43

145,49 145,49

12,17 407,90

1,59 55,96

1,59 55,96

815,84 815,84

497,52 995,04

484,43 484,43

690,33 690,33

830,48 830,48

18,38 441,12

14,78 354,72

59,75 956,00

78,13 625,04

33,28 33,28

14, 78 14, 78

105,71 105,71

5,92 46,82

10,89 78,95

7,71 208,17

10,89 441,05

33,42 141,90

4 816,35

2,30 240,35

1,82 646,65

11,95 1 999,95

9,19 1 568,80



Typ

332

333 K

334 K

335 M

336

337

338

339

340

341

342

343

344 u

345 u

Kód

555820000800

585860000200

998771102

775

775413130

611990004200

775550080

611980003065

'775592111

283230006600

775592141

283230008600

998775102

781

781445020

597640000700

585820000800

Popis
MJ

Stavebné lepidlo cementové BAUU/T BouK/eber w
mrazuvzdorné, no obk/edy e dlažby. bie/e, trieda Cl T,25k kg

Poznámkô

Smtreba /tPPm,ť let)iôCô be'ných keromic%'chöblclôdoĺ' d/a»et) h/evrpe oti/ôSt interĺôrov ore Ohí'/ôdy/eoer'iŕ hietyrn /O/'idlom vhôffr'ô rovný oko/iórohfi'ón, 
orn/etkyô BA/'m/'

W $ mrie'kôt/ľ vhodný Aj oko ůr»rAVô
nórohetônovych tvArn/t v /n,'Ŕriôri

Suché š/(éroveciô zmes triedy BAUM/Ť Boumeco/
PtpmiumFvge trieda CG2 WA sivé 5 k

kg

Snotrehô 0 5-09 /tg/rnž, šk4roveciô hmotô s vodoodpudh'ýrn - penový•m
mrazuvzdorná. í/evib//né. s protio'esňovou úpravou, vysoko

nevné fieľ/bi/né. vhodné do oo'revioérskych prevéd7ôk Vyžnečup
se dobrým sr'rëčoven/m (rovnomerné nônéšônie ě lehké r/nene
škár) Vďakë něsiôkĚvosť dobrey odolnosti prot oterup

hmotË Beurneco/ PremiumFuge odo'né prot tvorôe rekov

Presun hmot pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky
nad 6 do 12 m

Podlah vtysovéÄ arketové
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových

enim

Lišta soklová, KLASIK - drevené lišta, typ: profil,
drevený mas/v,dub, buk e parený buk (30x 18 mm) d/ž
2,0 Viac m
Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet,
Širka do 190 mm oložená vorne
Podlaha laminátová We/come 1233, hrúbka 12 mm,
zátažové triede 33 TARKETT
Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE

Parozábrana - fólie z PE hr. 0,2 mm

Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3
mm od lávaúce odlah
Podložka Mire/on z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3
mm AZ FLEX
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v
ob ektoch 'š nad 6 do 12 m

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených
do tmelu vet. 300x300 mm
Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké
/xv 300x200x14 mm
Stavebné /epid/o cementové BAUMÍT BauK/eber W,
mrazuvzdomé, na obklady a dlažby, bie/e, trieda CIT,
25 kg

Poznámka po/ožkŕ
Spotreba 3 k9/m2 Lepraca zmes pre lepene keramických

obklabov d/ažŕb pre objasf intenérov a pre obklady vyžadujúce

/epenie b'$/yrn Jepúlom. Lepenve vhodné na pevný podklad ako betón,

porobetOn, vyzreré vápenno-cementové ornetky a pod. Baumů
BaumebeĹ W s vioženou skiotextdnou mnežkou vhodný aj ako úprava
presnŕ vyrnurovanýcn pórobetonových tvárni; v hterién.

károvacia hmota GF BIO 120 si/ver grey, flexibilná
-chlo tvrdnúca, sokoh drofóbna s biocídmi 5 k

Poznámka k po/ožke

Množstvo te 360k onentačná ba03-08k

Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky
nad 6 do 12 m

Nátery stoíárskych výrobkov syntetické lazurovacím
lakom napustením
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím
lakom 2x lakovaním

Maľby
Maľby z maiiarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne
nanáéané dvojnásobné základné na podklad
emnozrnn 

• ' Sky do 3,80 m
Marby z maliarskych zrnesí Primalex, Farmaí, ručne
nanáéané tónované dvojnásobné na jemnozrnný

Množstvo

502.080

66,944

4,844

228,210

230,492

289,520

295,310

287,530

296, 156

289,520

298,206

0,155

103,000

f05,060

315, 180

41,200

2,908

112,385

112,385

454,880

454,880

J.cena (EUR) Cena celkom (EUR)

346

347 K

348

349 K

350 K

351 K

D

585860000100

998781102

783

783626000

783626200

764

784452271

784452371

21-M

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kg

kg

m2

m2

m2

m2

0,33

í,63

17,71

3,22

4,14

16,45

0,09

0,55

0,09

0,41

32,95

11,03

9,19

0,33

3,02

19,48

3,43

4,97

1,75

1,75

165,69

109, 12

85,79

7 496,85

356,01

742, 18

1 198,61

4 857,85

25,38

162,39

26,06

122,26

5, 11

2 386,67

1 136,09

965,50

104,01

124,42

56,65

944,03

385,48

558,55

1 592,08

796,04

796,04
dklad 'Sk do 3,80 m

Práce a dodávky M

Elektromontáže
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Kód
Popis

K 110000000

23-M

K 230000000

Elektroinštalácia

Montáže otrubia
ZTI - plynofikácia

MJ

kpl

kpl

Množstvo J.cena [EUR1 Cena celkom [EUR1

1 ,ooo 10 671,31 10 671,31

2 922,76
1 ,ooo 2 922,76 2 922,76

ARPROG, as.
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L.'\'0JIFleana 
materská Skola - novostavbaObjekt:

SO - 01 Dvojtriedná materska
Cast':

SO 01. - SO 01 Elektroinstalacia OPRAVA
Miesto:

Objednávatel':

Zhotovitel': ARPROG, akciová spolobnost' Poprad

PC Typ Kód
popis

Náklady z rozpoétu

D

1 K

2 M
3 K
4 M

5 K

6
7 K
8 K
9

10 K

11

12 K

13

14 K

15 M

16 K

17 M

18 K

19

20 K
21
22 K
23
24 K
25

26

27 K
28
29 K
30 M

31

32 M

33 K

34 M

35 M
36 K
37 M

38 M

21-M

210010311

3450907010

210010501

3450612800

210010521

3450907200

210060501

210070213

3570115300

210110001

3450201320

210110004

3450201570

210110521

3580261600

210111011

3450317700

210191531

3570318900

210200007

3481016400

210200007.1

3481016401

210200011

3470126100

3480507900

210200024

3470127500

210220002

1561523500

3540402900

3540406800

210220022

1561523500.1

3540406800

210220211

3540200800

3540300400

39 M 3540401900

40 M 3540402100

41 M 3540405900
42 K 210220301

43 3544199600

Práce a dodávky M

Elektromontáie
Krabica odbotná s vieCkom, bez zapojenia (1902, KO
68 kruhová
Krabica KU 68-1902

Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 2 x 4
Svorka 6311-06
Odviebkovanie alebo zavietkovanie Skatúf-vieõko na
závit
VieCko krabicové KO 97 V
VYchodisková revízia

Montã a zapustenie rozvádzaba ER
RozvádzaC elektromerovy
Spínat nástenny pre prostredie obybajné alebo vlhké
vrátane za o•enia 'edno ólo ' - radenie 1
Spína& 1 do vihka 3553-01629
Spínat nástenny pre prostredie obybajné alebo vlhké
vrátaneza o•enia strieda re . -radenie 6
Prepína¿ 5a 6 do v/hka 3553-06629
Prepínab vabkovy v krfie s poistkami vrátane zapojenia
S 25 W OI, 02
SpínaõS 25 W 01
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená
vrátane za o•enia 16 A 240 V2P + Z
Zásuvka 4FN 15037 BMjednoduchá, dvojitá
Osadenie rozvádzaba RMS bez murárskych prác a
zapo•enia vodibov
Rozvádzaé RMS

Núdz. svieetidlo 9W
Núdz svietidlo 9W
LED Svietidlo 36W
Svietid/o LED 36W

Svietidlo LED - 2 x 18 W, bytové stropné
LED TRUBICA18W

Svietidlo MODUS 2 x 120cm IP 54

Svietidlo LEDso senzorom
Svietidlo so senzorom 12W
Uzemñovacie vedenie na povrchu FeZn D 8 mm
Drót pozinkovanj rnákkj 11343 D 10.00mm

HR-Podpera PV OI

HR-Svorka SS
Uzemñovacie vedenie v zemi vCít. svoriek, prepojenia,
izolácies o ov FeZn D 8- 10 mm
FeZn pás 4 x 30

HR-Svorka SS

Zachyt.tyC vCít,upevnenia do 2 m dfZky tyCe
HR-Drfiak DJ 7hd

HR-Zberná tyc JP20

HR-Ochranná strieSka OS OI

HR-Ochranná strieSka OS 04

HR-Svorka SJ 01

Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)
Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm

Airana 1 9

MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m

kg

ks

ks

m

kg

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

MnoZstvo

80,000

80,000

100,000

100,000

86,000

86,

1 ,ooo

1 ,000

1,000

17,000

11,333

10,000

10,000

1 ,ooo

1,000

49,000

49, 000

1 ,000

1,000

13,000

13,000

56,000

56,000

24,000

48,

24,000

6,000

6,000

100,000

61,600

100,000

5,000

110,000

67, 760

8,800

4,000
4, 000

4, 000

4,000

4,000

4,000

25,000

25,000

Dátum:

Projektant:

Spracovatel':

J.cena [EURI

2,35

0,37

0,56

0,93

0,16

0,55

91 ,92

45,96

386,08

4,03

3,03

4,31

3,49

12,22

18,38

3,61

2,76

22,98

597,50

8,27

37,69

7,35

34,92

7,35

3,49

32,17

7,35

22,98

2,38

1,14

0,40

0,34

1,38

1,15

0,34

5,85

1,75

9,10

4,82

1,42

0,92

1,68

0,61

Klusová

Cena celkom [EUR]

10 671,31

10 671

9 574,91

188,00

29,60

56,00

93,00

13,76

47,30

91 ,92

45,96

386,08

68,51

34,34

43,10

34,90

12,22

18,38

176,89

135,24

22,98

597,50

107,51
489,97

411,60

f 955,52
176,40

167,52

772,08

44,10

137,88

238,00

70,22

40,00

1,70

151,80

77,92

2,99

23,40

7,00

36,40

19,28

5,68

3, 68

42,00

15,25



TYP

44 K

45

46 K

47 M

48 M

49 K

50 M

51 K

52 M

53 K

54 M

55 K
56 M

57 K

58 M

59 K

60 M

61 K

62 M

63 K

64 K

65 M

66 K

67 M

68 K

Kód

210220302

3540408300

210220372

3540201200

3540402300

210255419

3410109300

210800105

3410105000

210800106

3410105100

210800115

3410109200

210800121

3410103000

210900057

3410200900

210901045

3410205600

460200164

460420022

5831214500

460490012

2830002000

460560164

Cena celkom [EUR)popis

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (S T, SJ, SK, SZ
SR 01, 02
HR-Svorka SZ

Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny

HR-Dtžiak DUZ

HR-Ochranný uholnik OU

Káble, Kábel CYKY 5C 2,5, CYKY5x2,5
Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5

Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5

Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5

Kábel medený uložený pod omietkou CYKYo 3 x 1, 5

Kábel silový medený CYKYo 3x1,5

Kábel medený uložený pod omietkou v strope CYKY

750V 2x 1, 5
Kábel silový medený CYKYo 2x1,5

Kábel hliníkový uložený pod omietkou AYKY 750 V 4 x

35

Kábel silový hliníkový A YKYj 4 x 35

Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne

uložen' AYKY 750 V 4x25

Kábel silový hliníkový A YKY-J 4x25

Zemné ráce ri extr.mont. rácach

H benie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v

zemine tried 4
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez

zak ia,v he šír. do 65 cm hrúb vrs 10 cm

Drvina vápencová zmes 0-4

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,

šírka 33 cm
Fólia červená v m

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy,

35 cm široke•, 80 cm hlboke• v zemine tr. 4

Strana 9

ks

ks

ks

ks

ks

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

Množstvo J.cena [EUR]

2,337,000

7,000 1,01

10,115,000

10,000 0,76

5,000 4,82

30,000 0,75

30,000
1,40

500,000 0,75

500,000 0,54

600,000 0,75

600,000 0,89

100,000 0,75

100,000 0,45

150,000 0,75

150,000 0,38

50,000 1,70

50,000 2,59

60,000

60, 000 1,68

65,000 11,19

65,000

6, 760 13,92

65,000 0,46

65,000 0,09

65,000 2,40

ARPROG, a.s.

4

16,31

7,07

50,55

7,60
24, 10

22,50

42,00

375,00

270,00

450,00

534,00

75,00

45,00

112,50

57,00

85,00

129,50

77,40

100,80

1 096,40

727,35

83,20

94, 10

29,90

5,85

156,00



Ovojtriedná materská škola - novostavba

O- 01 Dvojtriedná materska

SO 01 -SO 01 ZTI Plynofikacia

Objednávateľ:

žfi0toviteľ. ARPROG, akciová 
spoločnosť Poprad

PČ Typ Kód

popis

Náklady z rozpočtu

vv

vv
vv

vv
vv

5 K

6 K

7 K

vv
vv

8 K

9 K

10 M

11 K

D

12 K

13 M

14 K

D

15 K

D

D

16 K

HSV
1

132201201

132201209

162501102

162501105

167101101

171201201

171209002

174101001

175101101

5833773701

4

451572111

8

871178040

286130035900

899721133

99

998276101

PSV

723

723120204

Práce a dodávky HSV
Zemné ráce
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3
Súčet

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna

Súčet
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej cestez hornin tr.1-4 do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
Súčet

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej cestez horniny tr.I-4, do 100 m3, príplatok k cene za
každých ďalšich a začatých 1000 m
13,073 10
Súčet

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do
100 m3
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (1 7 05)
ostatné
13,073*2

Súčet
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh,
zárezov alebo okolo ob'ektov do 100 m3
(34,86)-(8,715+4,358)
Súčet

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4
bez rehodenias anin
41

Súčet

Piesok - hrúbka zrna 1 mm

Vodorovné konštrukcie
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4
mm
41,5*0,15*0,7

Súčet

Rúrové vedenie
Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100
SDRII zváran 'ch elektrotvarovkami D 32x3,0 mm
Rúra HDPE na plyn PEIOO SDR1f 32x3,0x100 m,
WAV/N
Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou
fóliou

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre rúrové vedenie h bené z rúr z plast.,
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 'ko e

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika- I novod
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych
s äan 'ch zvarovanim - akosť 11 353.0 DN 25

MJ

m3

m3

m3

m3

m3

t

m3

m

m

m

t

m

Množstvo

34,860
34,860

34,860

10,458

10,458

10,458

13,073

13,073
13,073

130,730

130,730

130,730

13,073

13,073

26,146

26, 146

26,146

21,787

21 ,787

21,787

8,715

8,715
8,715

8,715

4,358

4,358

4,358

41 ,500

41, 500

41 ,500

8,256

18,000

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

J.cena [EUR]

16,93

0,94

3,68

0,37

6,58

0,66

10,11

3,14

14,59

68,58

41,14

0,26

1,35

0,74

0,46

10,99

Klusová

Cena celkom [EUR]

2 922,76

2 129,33

1 848,71

590,18

9,83

48,11

48,37

86,02

8,63

264,34

68,41

127,15

597,67

179,29

179,29

27553

10,79

55,03

30,71

3,80

3,80

435,12

395,88

197,82



Dvojtriedná materská škola - novostavba

50 02 SO 02 Vodvodná prípojka

nžvateľ

toviter:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Kód
Typ Popis

Náklady z rozpočtu

50 K

51 K

3 K

4 K

5 K

6 K

7 K

8 K

10 K

11 K
12 M

g K

D

13 K

HSV

1

132201201

132201209

133201101

133201109

162201101

162501122

167101101

171201201

174101001

174101001.1

583310002900

181201101

4

451572111

Práce a dodávky HSV

Zemné ráce
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna
v homine 3
Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3
Príplatok k cenám za lepivosť pri h bení šachiet
za ažen 'ch i neza ažen 'ch v hornine 3
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do
20m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do

3000 m
Nakladanie neurahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do

100 m3

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh,

zárezov alebo okolo ob'ektov do 100 m3

Zásyp pieskom so zhutnením rýh do 100 m3

Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A í

Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia

Vodorovné konštrukcie
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4

D

34 K

35 M

8

857242121

mm

Rúrové vedenie
Montä liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr

rírubo "ch DN 50
Tvarovka F prirubová z tvárnej liatiny, s hladkým

552520034400.1 40 dl. 350 mm, DUKTUSkoncom DN 

14 K 871211004

Poznámka k položke

V cene tvarovĺek ne zahrnut s vac/ materiál.

Montä vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE

100 SDR11/PN16 zváran'ch natu o D 50x4,6 mm
Rúra HDPE na vodu PEIOO PN16 SDRII 50x4,6x100

15

16

20

21

43 K
44

286130033600

286530020300

422210001600

891211221.1

m, WAV/N
Koleno 900 na tupo PE 100, na vodu, plyn a

kanalizáciu SOR 11 L D 50 mm WAV/N
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej
súra bez oklo v DN 50
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm

Montáž rovnej prírubovej rúryv Sachte,DN 50

422210001600.1 Rovná prírubová rúra, D 50 mm

22 K

24

891213111

551110001900

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný
e rí 'k DN 50

Ventí/ pre domové prípojky, 2"-2", so závitovým

MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ks

ks

m

m

ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks

P

41 K 891213321.1

42 M 422210004000,1

'styporn PN 16 na vodu HAWLE
Poznámka k položke

Viacnásobne utesnene vretena O-krúžky Robustná konštrukcia s
hydraulicky pnaznov9rn pnet0korn Skrutky s vnútorným Sest/łranom
zapuutenó a úplno cnĺbnenó proti korózii za/iovacou hmotou a plochým
tesnením veka. Vreteno z nehrdz ocele. Kolok s navulkanłzovanou
gumou Skrutkové napojeniu pre zemnú súptovu. Povrchová ochrana
e _ prétkorn
Montáž prírubového T kusu DN 50 s vypúšťacím
ventilom
Liatinový T kus ON 50 na vodu, s výúSttacim ventilom
HAWLE

ks

ks

Množstvo

41,920

41 ,920

10,944

10,944

52,864

17,494

17,494

17,494

35,300

3,920

3,920

116,626

2,620

2,000

2,020

26,200

26,200

1,755

1 ,ooo

1,000

2,000

2, 000

2,000

2,000

2,000

2,000

Dátum.

Projektant:

Spracovateľ:

J.cena [EUR)

16,93

, 94

42,05

5,73

2,85

6,58

0,66

3,14

3,14

11,89

0,21

41,14

19,63

105,65

0,59

2,71

6,17

17,66

23,63

13,47

26,93

9,16

110,62

23,16

49,82

Klusová

Cena celkom [EUR1

6 461,08

5 887,81

1 707,28
709,71

39,40

460,20

62,71

64,49

49,86

115,11

11

110,84

12,31

46,61

24,49

107,79

107,79

4 063,54

39,26

213,41

15,46

71,00

10,83

17,66

23,53

26,94

53. Bô

18,32

221.24

46,32

99, 64
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Kód popis

891214121

551810000100

K 891215321

M 422820000200

K 893301004
29

M 594300005300

D 99

19 K 998011002

Poznámka k položke.
Mäkko tesnłaci osůvač s hladk 'm a vorn 'm rietokov 'm kanálom.Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového aumového alebo montážne' vlo DN 50
Kompenzátor upchávkový prírubový DN 40, M 10-010-616 P2, PN 16, pre neagresívne prevádzkové tekutiny,vodu, paru a oleje
Montáž spätnej klapky DN 50
Klapka spätná DN 50, typ L 10-117-616 P2
Osadenie vodomernej šachty železobetónovej,
hmotnosti nad 9 do 12 t
Vodomerné a armatúrna šachta BG, lxšxv
3200x1800x1800 mm, objem 10,4 m3,
železobetónová, HYDRO BG

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr.

D
30 K

31 M

36 K

38 M

47 K

D

39 K

40 M

48 K

D

32 K

33 M

45 K

46 M

49 K

722
722211200

422010001000

722262151

388240001800

998722102

733
733126140

316170007300

998733103

734

734149114

551210001000

734149114.1

552520040300

998734103

z tehál tvárnic z kovu 'š do 12 m

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnútorn vodovod
Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50
Prírubový filter, DN 50, d. 230 mm, liatina GJS 250,
ocerA/S1304, EPDM [VAR
Montáž vodomeru pre vodu do 30 0C prírubového
skrutkového vertikálneho DN 50
Vodomer mechanický 6/4", 2,5 m3/h, / = 130 mm, do

90 oc
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky
nad 6 do 12 m

Ústredné kúrenie - rozvodné trubie
Montáž tvarovky - T-kus DN 50 privarením

ks

ks

ks

ks

ks

ks

t

ks

ks

ks

ks

ks

T-kus varný DN 50 typ R 3, d 60,3 mm, hr steny 2,9

mm, z äeme uhlíkove ocele

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky

nad 6 do 24 m

Ústredné kúrenie - armatú
Montáž ventilu redukčného prírubového do PN 4, 0 DN

50
Ventil uzatvárací prírubový DN 50, typ V 30-111-616 //,

PN 16000 0C re vodu a vodnú aru, zo šede liatin

Montáž liatinovej redukcie, DN 50
Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 50/40, PN

40, DUKTUS
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do

ks

t

súb.

ks

súb.

ks

t

Množstvo

1,000

1,000

1 ,ooo

1,000

1 ,ooo

1,000

19,991

1 ,ooo

1,000

1 ,ooo

1,000

0,009

2,000

2,000

0,002

2,000

2,000

1 ,ooo

2,000

0,060

J.cena [EUR]

9,43

158,02

8,79

53,01

144,74

2 831,98

0,46

4,82

8,38

6,62

14,25

0,46

21

9,73

42,50

39,60

60,60

44,68

114,39

32,76
24 m

ÁRPRCG, a.s.

Cena celkom [EUR]

9,43

158,02

8,79

53,01

144,74

2 831,98

9,20

9,20

573,27

34,07
4,82

8,38

6,62

14,25

0,00

63,37
43,82

19,46

0,09

475,83

79,20

121,20

44,68

228, 78

1,97



ČET

0vojtriedná materská škola - novostavba

SO 03 - SO-03 Prípojka splaškovej a daž

"návateľ:

'toviteľ

Kód
Pč Typ

Náklady z rozpočtu

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

popis

1 K

2 K

35 K
36 K

3 K

7 K

5 K

6 K

9

10 K
11 M

8 K

12 K

13 M

D

14 K

15 K

16 M

25 K

26 M

17 K

18 M

19 K

20 M

28

29 K

31 M

p

32 K

HSV

1

132201202

132201209

133201201

133201209

162201101

162501112

167101101

171201201

174101001

174101001.1

583310002900

181201101

3
386942111

594330000100.1

4

451572111

8

871276002

Práce a dodávky HSV

Zemné ráce
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
m3
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna
v hornine 3
Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3

Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do
20m

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do

3000 m
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do

100 rn3
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

Zásyp sypaninou- zeminou so zhutnením rýh, do 100

Zásyp pieskom so zhutnením, rýh, do 100 m3

Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + Al

Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia

Zvislé a kom letné konštrukcie

Montáž odlučovača tukov, veľkosť T2

Lapač tukov KL LT2, prietok IVs, pochôdzný poklop,

kalová jamka dxv 1540x 840 mm, V 1,22 DN 160 mm,

KLARTEC
poznámka k položke.

Objem lapača 1 m3

Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4

mm

Rúrové vedenie
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého

viacvrstvového DN 125

286110006400

871326004

286110006900

877276002

286510003900

877276026

286510013300

594340000500

894101113

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG

ML - viacvrstvová, DN 125, d. 5 m, WAV/N

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého

viacvrstvového DN 160

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG

ML - viacvrstvová DN 160 d[ 5 m, WAV/N

Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125

Koleno PVC-U, DN 125x45 0 hladká pre gravitačnú

kanalizáciu KG otrubia WAV/N

Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125

Odbočka 45 0 PVC-IJ DN 125/125 hladká pre

ravitačnú kanalizáciu KG otrubia WAV/N
Akumulačná nádrž AN 12, /xšxv 3100x2400x2250 mm,

Ob em nádrže 12 m3 železobetónová HYDRO BG

Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej,
hmotnosti nad 10 t
Akumulačná nádrž KL AN 33,d/xšxv 5500x2800x3000

594340000900.1
mm obern nádrže 33 m3 železobetónová KAL TEC
Poznámka k položke

Ob nádiže 26 rn3. Hmotnosť nádrže f 2 t.

Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN
894431131

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

ks

ks

m3

m

ks

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Množstvo

151,056

151 ,056

48,048

48,048

199,104

54,252

54 ,252

54,252

100,064

43,996

43,996

361 ,680

1 ,ooo

1,000

13,336

132,556

26,511

5,460

1,092

8,000

8,000

5,000

5,000

1,000

1 ,ooo

1,000

2,000

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

J.cena [EUR]

9,47

0,94

32,85

5,73

5,06

6,58

0,66

3,14

3,14

11,89

0,21

58,34

965,19

41,14

0,64

17,67

0,79

27,21

3,26

2,14

3,26

5,16

2 800,87

166,09

5 792,64

31

Klusová

Cena celkom [EUR]

16 812,49

16 812,49

5 387,82

1 430,50

141

1 578,38

275,32

242,91

274,52

356,98

35,81

314,20

138,15

523,11

75,95

1 023,53
58,34

965,19

548,64

548,64

9 803,13

84,84

468,45

4,31

'29,71

26,08

17,12

16,30

25,80

2 800,87

166,09

5 792,64

63,62
šacht /DN otr. ved. tlak 125 t hl. 850 do 1200 mm



Kód

286610027500

286610002300

894431144

M 
286610001700

24 M 
286610027300

99

37 K 998011002

popis

Pred ženie teleskopické s poklopom mrežovým,
zaťaženie do 125 t, re PP revízne šach , PIPELIFE
Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP
revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s
predlžením, PIPELIFE

Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN
šach /DN otr. ved. tlak 125t hl. 1600 do 2000mm
Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP
revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s
predlžením, PIPELIFE

Pred ženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie

do 1,5t re PPrevízne šach , PIPELIFE

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr.

z tehál, tvárnic, z kovu 'š do 12 m

Strana 

MJ

ks

ks

ks

ks

ks

t

7

Množstvo J.cena [EUR1 

59, 78
2,000

34, 12
2,000

41
1 ,ooo

28,51
1,000

49,61
1,000

0,46

Cena celkom [EUR)

119,56

68,24

41

28,51

49,61

49,37

49,37

107,318

ARPROG, a.s.

4



Dvojtrjedná materská škola - novostavba

SO 04 - SO-04 Spevnené plochy

to:
Dátum:

Projektant:Objednávateľ:

'łnotoviter: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

PČ Typ Kód popis

Náklady z rozpočtu

Spracovateľ,

MJ Množstvo J.cena [EUR]

Klusová

Cena celkom [EUR]

4 016,70

4 016,70
D

1 K

2 K

3 K

4 K

5 K

7 K

6 K

8 K
K

D

10 K

11 K

12 M

D

13 K

14 M

15 M

16 K

HSV
1

122201101

122201109

132201101

132201109

162201101

162501112

167101102

171201201

181101101

5

596911142

592460007500

9

592170001800

589310001900

99

998011002

Práce a dodávky HSV

Zemné ráce
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do
100 m3
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k
cenám za le ivosť hornin 3
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600

mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v

hornine 3
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do

20m
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej

ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do

3000 m
Nakladanie neurahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad

100 do 1000 m3

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia

Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny ver. 8-16 mm s rozprestretím a

zhutnením, o zhutnení hr. 150 mm

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre

peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so

zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N

normál bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá

Ostatné konštrukcie a ráce-búranie

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka

betón„ do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou

oporou

Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm,

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m

ks

17,415

17,415

11 ,025

11,025

28,440

28,440

28,440

28,440

189,600

81 ,ooo

81 ,ooo

82,620

105,000

106,050

5,86

0,90

27,69

7,83

1,22

5,06

1,72

0,66

0,21

6,18

11,26

8,73

4,95

1,41

sivá

Betón STN EN 206-1-C 12/15-XO (SK)-C/ f,O-Dmax 8 -
m3

SI z cementu ort/andského

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr.

t

5,833

65,577

66,50

0,46
z tehál tvárnic z kovu 'šk do 12 m

ARPRC>O, u.s.

795,45

102,05

15,67

305,28

86,33

34,70

143,91

48,92

18,77

39,82

2 133,91

500,58

912,06

721,27

1 057,17

519,75

149,53

387,89

30,17

30,17

Stranä I I



,hvojtriedná materská škola - novostavba

50 05 - SO-05 Oplotenie

%návateľ
'j iteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Otov

PČ Typ Kód
popis

Náklady z rozpočtu

D

2

3

4 K

5 K

6 K

D

15 K

7 K

8 M

9 K

10 M

1

162201101

181101102

2
275313521

99

998011002

767

767914150

122510025000

767916720

Zemné ráce
H benie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným aleboneumatick 'm náradím
Príplatok za lepivosť pri h bení jám ručným aleboneumatick'm náradím v horninetr. 4Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do20m

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

Zakladanie
Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr.
z tehál tvárnic, z kovu 'šk do 12 m

Konštrukcie do Inkové kovové
Montáž oplotenia panelového z pletiva na st Piky výšky
do 2,2 m
Pane/ NYLOFOR D vx/ 1, 73x2,48 m, pop/astovaný na

zinkovane• oceli, re ane/o ' /Oto s stém
Osadenie st pika pre pletivové panelové ploty, s výškou
nad 2 m na ocerovú latňu
stlpik PVC NYLOFOR 60x60 mm, výška 2,4 m,

553510030000. í pop/astovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový

11 M 

12 K 

14 M 

553510031000

767920030

553510011140.1

MJ

m3

m2

t

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

t

Množstvo

1 ,439

1 ,439

1 ,439

9,593

1 ,439

3,217

1 oo,ooo

41,100

42,000

42,000

42,000

1 ,ooo

1,000

2,226

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

J.cena [EUR]

65,95

12,80

0,38

79,11

0,46

32,31

5,55

20,96

17,01

22,15

669,21

0,4616 K 998767102

plotový systém,
Platňa pre s pik nasadzovacia na priskrutkovanie
138x126x5 mm - 3 otvo re ane/o /Oto s stém

Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu
osadzovaných na stípiky ocerové, s plochou jednotlivo
nad 4 do 6 m2
Bránka s výpletom Ny/ofor 3D, dvojkrídlová, šxv
3,0x1,8 m
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v ob ektoch 'š nad 6 do 12 m

Strana 1 7 1

ÄRPROG, a.s.

Klusová

Cena celkom [EUR]

4 189,21

118,73

94,90

18,42

1,76

3,65

113,84
113,84

3 955,16

107,00

1 327,94

233,10

880,32

714,42

22,15

669,21



Kód
popis

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,

Množstvo J.cena (EUR] cena celkom [EUR1

14,25
1123150366

123239101

551340003300

K 
723239102

M 
551340003400

K 733126005

23 M 
316170009100

24 M 316170009000

25 K 733126070

26 M 316170005900

27 K 733126195

chránička D 44,5/2
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik

riam ,solenoido ' ventil G 1/2
Guľový uzáver na plyn Futurgas 1/2”, FF, páčka,
plnoprietokový s obojstranne predlženým závitom,
niklovaná mosadz, IVAR
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik

riam ,solenoido ' ventil G 3/4
Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/4", FF, páčka,
plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom,
niklovaná mosadz, IVAR

Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením
Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny

2,6/2,3 mm, z čierne' uhlíkove• ocele
Redukcia varná DN 25/15, d 33,7/21,3 mm, hr. steny

2,6,Q,0 mm, z čierne' uhlíkove• ocele

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením

Koleno varné DN 25, d 33, 7 mm, hr. steny 2,6 mm, z

čierne' uhlíkove• ocele

Montáž tvarovky - závit 1/2 privarením

28 M 316170020500

29 K 733126200

30 M 316170020600

31 K 998723201

D 783

32 K 783424340

D 23-M

33 K 230203202

Montáž tvarovky - závit 3/4 privarením

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky

do 6 m

Náte
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50

mm dvo nás. lx email a základn' náter - 140 m

Práce a dodávky M

Montáže trubia
Montáž kusa TA (Kit) s predlženou odbočkou a

obímkou PE 100 SDR 11 D 32

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m

ks

ks

34 M 286530074000

35 K 230203562

36 M 286220031000

37 K 230210013

38 M 841010

39 M 841100

OST

T-kus s pred ženou odbočkou a objímkou MB ako sada

TA Kjt PE 100 SOR 11 D 32/32 mm, FRIALEN
ks

Montáž USTR prechodka PE/ocer PEIOO SDRI 1

ks

Prechodka USTR PE/ocer PE 100 SOR 11 D/DN

32/25 FRIALEN

používa sa na spájanie oceľových častí rozvodných systémov s časťami

z PE. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v

zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny

Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov Bronzová časťje

zabezpečená proti otáčaniu. Patentovaná samotesniaca geometna.

m2

Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy

SERVIWRAP R 30 A šírka 50mm dĺžka 15rn, MIVA

dodávatel MIVA; páska pozostávajúca z vrstvy samolepiaceho

ks
kom Zitu s o néhos ružnou vonka šou vrstvou

SERVIWRAP PRIMER AB 1 1, MIVA

dodávater MIVA; tmel na vyrovnávanie nerovných plôch

Ostatné sub
revízia sub

1 ,500

1 ,ooo

1,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1 1 ,ooo

11,000

1 ,ooo

1,000

2,000

2,000

4,269

18,000

1 ,ooo

1,000

2,000

2,000

1 ,ooo

1,000

1,000

1 ,ooo

1 ,ooo

9,50

3,00

6,30

3,68

9,02

7,99

1,39

1,48

0,65

6,20

0,50

7,24

0,56

0,83

2,18

4,43

14,69

11,16

42,11

9,17

22,06

17,58

91

91

3,00

6,30

7,36

18,04

23,97

2,78

1,48

87,89

7,15

6,20

0,50

14,48

1,12

3,54

39,24

39,24

174,47

174,47

4,43

14,69

22,32

84,22

9,17

22,06

17,58

183,84
91 ,92

91

D

40 K HZS-002

41 K HZS-0072

Východzia 

Revízia + revízna správa

ARPROG, a.s.
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Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 

 

 

Projektová dokumentácia je dostupná  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-

zakaziek/detail/dokumenty/426794 

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426794
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426794
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rativa
,N5URANCE GROUP

Poistná zmluva:

Poisťovateľ:

Poistený:

IČO:

1.) Predmet poistenia:

Polstná suma:

2.) Predmet poistenia:

Poistná suma:

Vážený klient
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3
058 01 Poprad

Poistn ' certifikát

PZ č. 8012724029

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

36 168 335

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickým
osobám pri realizácii diela

3 164 OOO,OO EUR

Poistenie zodpovednosti za škodu na majetku spôsobenú
právnickým osobám pri realizácii diela

3 164 OOO,OO EUR

Limit plnenia pre jednu poistnú udalosť je 3 164 000,00 Eur. Na úhradu všetkých poistných udalostí

v priebehu jedného poistného roku poskytne Kooperativa poistné plnenie do výšky dojednaného

limitu poistného plnenia, resp. sublimitu plnenia.

Spoluúčasť:

Účinnosť zmluvy:

V Žiline, dňa 06.07.2021

10% min. 170,00 EUR, poistený sa podieľa na poistnom plnení pri
každej poistnej udalosti touto čiastkou

poistná zmluva je uzatvorená od 11.10.1999 na dobu neurčitú
a zaplatené poistné je do 11.10.2021

Koo erativaZ2
VIENN N UR C GROU

' '(L l-IK'A

podpis a pečiatka poisť vatera





GROUP

Poistná zmluva:

Poisťovateľ:

Poistený:

IČO:

1.) Predmet poistenia:

Poistná suma:

2.) Predmet poistenia:

Poistná suma:

Vážený klient
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Hodžova 3292/3

058 01 Poprad

Poistný certifikát

PZ č. 8012724029

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

36 168 335

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickým
osobám pri realizácii diela

3 164 OOO,OO EUR

Poistenie zodpovednosti za škodu na majetku spôsobenú
právnickým osobám pri realizácii diela

3 164 OOO,OO EUR

Limit plnenia pre jednu poistnú udalosť je 3 164 000,00 Eur. Na úhradu všetkých poistných udalostí
v priebehu jedného poistného roku poskytne Kooperativa poistné plnenie do výšky dojednaného
limitu poistného plnenia, resp. sublimitu plnenia.

Spoluúčasť:

Účinnosť zmluvy:

V Žiline, dňa 06.07.2021

10% min. 170,00 EUR, poistený sa podieľa na poistnom plnení pri
každej poistnej udalosti touto čiastkou

poistná zmluva je uzatvorená od 11.10.1999 na dobu neurčitúa zaplatené poistné je do 11.10.2021

Koo erativaZ_
VIENN N UR C GROU

LIKA

podpis a pečiatka poisť vatera



č. 6 — zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, strojov a zariadení v zmysle
drnienok účasti

PO

1.
včasné vyhotovenie diela podľa 

Zmluva 

tejto 
o 

zmluvy 
poskytovaní 

o dielo 
technickej 
a za vedenie 

a odbornej 
stavebného 

podpory 
denníka 

za odborné 

je

a

zodpovedný za zhotoviteľa Stavbyvedúci: Ing. Jozef Pavličko, číslo osvedčenia: 06237*10*

ARPROG, u.s,


