
Zmluva o dielo E.

NAVRH ZMLUVY

na zhotovenie diela - stavby ,,Multifunkdn6 ihrisko 33x18 v obci Licince" uzatvorenej v zmysle $ 535

a nasledovn6 Z6kona e.5I3/199L Zb. Obchodn6ho ziikonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov

er. r.
ZMLUVNE STRANV

1.1. Objedn6vatef: Obec Licince

Sidlo: Obec Licince, Licince 40,049 14 Licince
Zastrlpen'i: Ing. Ladislav Mikl65
Bankov6 spojenie: OfP 6eNK€) Toerr/at4

eislotidtu: .9< +a. ,fellst oaod aooo g,fde /g 69reo: aogz 0l f6
Dle: olazi 96 ./t s*
(d'alej len ako ,,objednSvatef")

1.2. Zhotovitef: MARO, s. r. o.

Sidlo: Podhradskd cesta 2,038 52 Sudany

Zast0pen'i: Jozef Kavulek

Bankov6 spojenie: UNICREDIT bank
efslo ridtu: SK4411110000001139071000
reo: 36407020
Dle: 2O2OI23237
te opH: sK2o2ot23237
Zapisan'i registri: Okresn'i srid Zilina, oddiel SRO, vl. e. nlEO/t
(d'alej len ako,,zhotovite[")

lr. z
VVcHoDIsKoVE PoDKIADY A UpaIr

t. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vit'azn6 ponuka zhotovitel'a zo dfia 26.05.2020 spracovand

v sillade so srlt'ain'imi podkladmi v r6mci procesu verejn6ho obstar6vania.

2. V'ichodiskov6fdaje:
2.1 Niizov stavby: Multifunkdn6 ihrisko v obci Licince

2.2 Miesto stavby: Obec Licince

2.3 Katastr6lne 0zemie: kat.6. Licince

2.4 Investor: Obec Licince

El. s. pneoMET ZMLUVY

1,. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,,Multifunkdn6 ihrisko 33x18 v obci Licince"

. v zmysle podmienok verejnej s0t'aie v zmysle a v rozsahu v'ikazu v'imer a projektovej dokumentdcie,
a za podmienok dohodnut'ich v tejto zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie Vietk'ich stavebnyich prdc podl'a dl. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok

s0taZe.

3. Dielo zhotoven6 podl'a dl. 3 bodu I. a 2. bude spffiat v5etky predpisan6 zdkladn6 akostn6 technick6

ukazovatele.



dl. a. ens PLNENIA

t. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (d'alej ZoD) podl'a dl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalenddrnych dniod 0dinnosti zmluvy,

Term[n zadatia v'istavby: dhom odovzdania staveniska,

Termin ukondenia a odovzdania stavby: do 3 mesiacov odo dfia prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel'pripravi dielo alebo jeho dohodnutf dast' na odovzdanie pred dohodnut'im terminom,

zavizuje sa objedn{vatel'toto dielo prevziat aj v skorSom ponriknutom termine'

3. Dodrianie dasu plnenia zo strany zhotovitefa je z6visl6 od riadneho a vdasn6ho spoluposobenia

objedndvatel'a dohodnut6ho v tejto zmluve. Po dobu omeSkania objednSvatel'a s poskytnutim

spof up6sobenia nie je zhotoviteI v ome5kani so splnenfm z'vdzku.

4. Objedn6vateI sa zavdzuje dokonden6 dielo prevziat a zaplati{ za jeho zhotovenie dohodnut0 cenu'

5. predfienie lehoty v'istavby - zhotovitel' md pr6vo na predlienie

objedndvatelom z6pisom do stavebn6ho dennika a obojstrann'im

o dielo v pripade, ie:
a) sa podstatne zmeni mnoZstvo alebo povaha

objedndvatefom
b) ak objedndvatel' oneskorene odovzdd stavenisko, doklady

c) nastanU obzvldSt nepriazniv6 klimatick6 podmienky

d) zdrianie, chyby alebo prek6iky bud0 sp6soben6 objednSvatelom

e) zvldStne okolnosti, nezavinen6 poruSenim povinnostf zhotovitefa alebo niekoho, za koho

zhotoviteI zodPovedd

f) v PriPade iiveln'ich Pohr6m

prediZenie lehoty v'istavby diela urdi objednilvatel po dohode so zhotovitelbm formou dodatku k zmluve,

predloZen,im zhotovitelbm najnesk6r 30 dni pred p6vodn'im zmluvn'im terminom ukonienia v s0lade

so ZSkonom i.343/2OL5 Z. z. o verejnom obstardvani.

d. s. crrun

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu dl. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvn'ich

str6n v zmysle S 3 Zdkona t..rg/1996 z.z. o cendch v znenineskoriich zmien a doplnkov a je doloiend

kalkulSciou - rozpodtom, ktoni tvori prilohu d' 1 k tejto zmluve'

Cena za zhotovenie diela podla dl. 3. predstavuje:

Cena bez DpH:41 672,50 EUR, slovom: Styridsafjednatisiciestosedemdesiatdva EUR a 50 centov

DPH: 8 334,50 EUR, slovom: osemtisictristotridsat5tyri EUR a 50 centov

Cena s DPH: 50 007,00 EUR, slovom: piitdesiattisicsedem EUR

V cene za zhotovenie diela sri obsiahnut6 aj n6klady na vybudovanie, prevddzku, ridribu, vypratanie

zariadenia staveniska zhotovitela'

Financovanie diela sa bude realizovat' na zdklade potvrden6ho s0pisu vykonan'ich prdc'

4.1 S0pis skutodne zrealizovanyich pr6c je podkladom pre faktur6ciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane

zaplaten6 za mnoistvo skutodne vykonanej prSce'

Cena diela m6ie byt' upravend v pripade naviac pr6c poiadovan'ich objedndvatelbm v'iludne vo forme

dodatku k tejto zoDv s6lade so Zdkonom (.343/2or5Z.z. o verejnom obstardvani' Podkladom bude

lehoty v'istavby Po dohode s

podpfsanfm dodatku ku zmluve

prdc dodatodne vYiiadan'ich

potrebn6 ku zaEatiu stavby,

1.
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3.
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vz6jomne ods0hlasen'i doplnok k rozpodtu, ktoni vypracuje zhotovitel', najneskdr 1 tVZden

pred realiz6ciou pr6c. Ocenenie naviac friic a doddvok bude jednotkov'imi cenami platn'imi pre toto
dielo v cenovej frovni dohodnutej v dl. 5 bod 1. Naviac prdce a zmeny je moZn6 fakturovat'
po podpisanidodatku k ZoD v sUlade s platn'im zdkonom o VO max. do vV5ky 10% z celkovej ceny diela.

el. s. puroBNE PoDMTENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objedndvatel zavdzuje zaplatit' na zdklade fakt[ry, ktor0 zhotovitel vystavi

a odo5le objedn6vatelbvi samostatne za realizdciu po splnenit'ichto podmienok:

LI Prdce bud0 fakturovan6 do 5 dni na zdklade objedn6vatelom odsrihlasenlich a podpisan'ich

zist'ovacich protokolov a sfpisov vykonaniich prdc, v ktonich bude uveden6 mnoZstvo mernfch
jednotiek a ich ocenenie v srilade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukov6ho rozpodtu.

1.2 Overenie vykonan'ich prdc vykond objedndvatel' do 3. pracovn6ho dfia od predloZenia s0pisu

skutodne zrealizovanrich prdc zhotovitelbm. Ak mii sripis vady, vrdti ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel' md prdvo na diastkov0 fakturdciu diela na zdklade vzdjomne potvrden6ho s0pisu

vykonanfch prdc a diastkov6ho preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestovand

diastka dosiahne minimdlne 20%z ceny diela a zhotovitel'o fiu pisomne poiiada.

2. Objedndvatel'uhradicenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.t IOO %o z ceny diela realizadn'ich pr6c v termine splatnosti podl'a dl. 5 bod 6.

3. Zmeny vo vlimerdch:

3.1 VSetky zmeny, doplnky a ak6kolVek dodatky k zmluvnej cene, bud0 ocenen6 sadzbami a cenami
uvedenlimi v dl. 5. tejto ZoD. Uhraden6 bud0 ai po ods6hlaseni objedndvatelom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v s{lade so 26konom d. 343/2015 7. z. o verejnom
obstardvani.

3.2 Nov6 poloZky musia byt kalkulovan6 rovnak'im spdsobom, ako bola vypoditand cena, t.j. pri
pouiiti rovnak'ich r62i(, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiSlov,

3.3 Zhotovitef nemd ndrok na dodatodnf platbu za ndklady, ktonim bolo moZn6 predist pri vdasnom

upozorneni objedniivatelbm, na nedostatky na strane zhotovitel'a.

Jednotliv6 fakt0ry bud0 obsahovatvSetky n5leZitostiv zmysle platn'ich prSvnych predpisov.

V pripade, ie fakt0ra nebude obsahovat v5etky nSleZitosti v zmysle platn'ich prdvnych predpisov,

objedn6vatef je opr6vnen'i vrdtit' ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom prfpade sa preruSi plynutie

lehoty splatnosti a novd lehota splatnosti zadne plyn0{ dorudenim opravenej faktriry objedndvatelbvi.

Lehota splatnosti fakt0ry je 14 dnf od jej dorudenia objedndvatelovi.

dt. z . znnudNrA ooee - zoDpovEDNosi zA vADy

L. Zhotovitel zodpovedd za to, ie predmet zmluvy je zhotoven'i podl'a podmienok tejto zmluvy o dielo,
vietk'ich jej priloh a Ze podas zdrudnej doby bude mat'vlastnosti dohodnut6 v tejto zmluve.

2. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktor6 predmet md v dase jeho odovzdania objedndvatelovi, 7a vady,

kto16 sa prejavili po odovzdanidiela zodpoved6 zhotovitel'iba vtedy, ak boli sp6sobend poruSenfm jeho
povinnost[.
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5.

6.

3. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktor6 boli sp6soben6 pouiitim podkladov a veci poskytnutyich

objedndvatelbm a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil objedndvatela a ten na ich pouZititrval.

4. 76ru1n6 doba na dielo sa po vz6jomnej dohode v s0lade so z6konom NR SR E. 254/1998 Z. z.

o verejn'ich pr6cach, g 12, ods. L, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zadina plyn0t zSpisnidn'im

odovzdanim a prevzatfm diela bez v6d a nedorobkov medzi zhotovitefom a objednSvatelbm.

4.I Ozn{menie v6d musi byt podan6 len pisomne a v zdrudnej dobe, inak je neplatn6 a musi

obsahovat oznadenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Tmluvn6 strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zdrudnej doby md objedndvatel'prdvo
poiadovat' a zhotovitel' povinnost' bezplatne odstrdnit' zisten6 a oprdvnene pisomne reklamovan6

vady.

Zhotovitel'sa zavdzuje zadat' s odstrafiovanim pripadnfch v6d predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opr6vnenej pisomnej reklamdcie objedn6vatefa a vady odstrdnit v do najkratSom technicky moZnom

dase. Ak sa nedohodne termin odstrdnenia v6d pisomnou formou, zhotovitef vady odstrdni do 10 dni
od prijatej reklamdcie.

Zistovanie vdd:

5.1 Objedn6vatel je oprdvnen'i kontrolova{ prdcu zhotovitela a upozornit ho na akfkolvek vadu, ktoril
ndjde. Takdto kontrola nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za prdce.

6.2 Objedn6vatel'm6ie zhotovitefovi nariadi{ vyhl'adanie vady, odkrytie a odsktiSanie akfchkolvek prdc

(dastidiela) u ktonich predpoklad6, Ze m6iu bytvadn6.

7. Neodstr6nen6 vady po ukondeni pr6c:

7.1 Objedn6vatef m6Ze po ukondeni prdc zadat odstr6nenie nejakej vady tretej strane. M6ie tak
urobit vtedy, ak zhotovitel'tak0to vadu neodstrdnil podas doby stanovenej na odstrdnenie.

7.2 Ak zhotovitef sdm neodstrdni takrjto vadu poias predt'im dohodnutej doby, objedn6vatel'm6Ze
zadat' odstrdnenie tejto vady tretej strane. Objedn6vatel' je povinn'i informovat zhotovitela min 3
kalend6rne dni dopredu o svojom f mysle zadat odstrdnenie nejakej vady tretej strane. Ndklady

s0visiace s odstrdnenim vady bud0 vy0dtovan6 zhotovitelbvi, ktoni ich uhradi do 14 dni
od dorudenia fakt0ry.

7.3 Ak sa ukdie, ie vada je neopravitel'n5, zavdzuje sa zhotovitel' doda{ do 30 dni od zistenia tejto
skutodnosti vadn0 dast plnenia.

et. g. pootvlENKy vyKoNANtA DtEtA

Zhotovitel sa zavdzuje vykona{ dielo vo vlastnom mene a na vlastnrj zodpovednost.

Rizikd zhotovitel'a - zhotovitel' je zodpovedn'i za ak6kolvek znidenie alebo poSkodenie fyzick6ho majetku
objedndvatela a majetku s0kromnfch os6b, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktonim d6jde podas

realizdcie prdc, alebo ako d6sledok vykon6vania prdc v r6mci ZoD. Zhotovitef nenesie zodpovednost'

v pripade vrinimodn'ich rizik. V pripade potreby si zhotovitel'zabezpedi dopravn6 znadenie komunikdciL
vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravn6ho inSpektordtu k realizdcii stavby.

3. Odovzdaniestaveniska

3.1 Objedndvatel' na zdklade v'izvy odovzd6 zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendiSrnych dnf
od fdinnosti zmluvy.

1.
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3.2 S(dasne s odovzdanim staveniska, ob'jedndvatel'administrativne umoini zhotovitelbvi pristup

stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinn'i umoinit' objedndvatelbvi a komukolvek, kto m6

na to povolenie od objedndvatel'a, pristup na stavenisko a na ktor6kolvek miesto, kde sa

vykondvajri resp. maj0 vykondvat prSce v s0lade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezped( na svoje ndklady strdienie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpovedd

za distotu a poriadok na stavenisku, ako aj distotu pouZivan,ich obecn'ich komunik6cii v blfzkosti

staveniska (pri vstupe a vVjazde). 26rovefi zodpoved6 za primeran0 distotu vozidiel. Zhotovitel

odstr5ni na vlastn6 niiklady odpady, ktor6 s0 v'isledkom jeho dinnosti.

4. Prevddzkov6, soci5lne, pripadne ajv'irobn6 zariadenie staveniska si zabezpeduje zhotovitel'. N6klady na

vybudovanie, prev6dzkovanie, 0dribu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska sU sridastou

zmluvnejceny podl'a dl. 5 tejto zmluvy.

5. Zhotovitel' zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konitrukcii,

mont6ineho materi5lu, vSetk'ich stavebnlich hm6t a dielcoV materiSlov a v'irobkov a ich presun

zo skladu na stavenisko, denn6 distenie dotknut'ich komunik6cii podas realiz6cie stavby.

6. Preru5enie a zastavenie pr6c

6.L Zhotovitef je povinnf cestou stavebn6ho dennika upozorni{ objedndvatel'a na skutodnosti, ktor6

bud0 mat' za n6sledok preruSenie pr5c.

6.2 Zhotovitel' je oprdvnenf preruSit' prdce v t'ichto pripadoch:

a) zistenie vady projektu,
b) pokradovanie v prdcach by sp6sobilo v d'alSom obdobi 5kodu, alebo by bola ohrozend

bezpednost' pri prdci,

c) v pripade uvedenom v 5 551 Obchodn6ho z6konnika.

6.3 Objedndvatel' je oprdvnen'i pozastavit' stavebn6 prdce v t'ichto pripadoch:

a) ak zisti, ie zhotovitelvykonSva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,

b) pokradovanie v prdcach by sp6sobilo v d'al5om obdobi 5kodu, alebo by bola ohrozend

bezpednost' pri p16ci.

6.4 Obidve zmluvn6 strany m6Zu poiiada{ o preruSenie a zastavenie prdc, avSak v plnom rozsahu

zodpovedaj0 za Skody t'imto sp6soben6.

6.5 Pri zastaveni alebo preruSeni p16c je zhotovitel povinnf urobit' tak6 0pravy alebo opatrenia, aby

pripadn6 Skody na diele, ktor6 by mohli vznikn0t' z uveden6ho titulu boli minim5lneho rozsahu.

Ndklady na tieto 0pravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prdce

zastaven6 alebo preru5en6.

7. Kvalita stavebn'ich prdc a technologick6 disciplina

7.1 VSetky stavebn6 pr6ce musia by{ vykonan6 podfa platn'ich STN a technologick'ich postupov

(pokynov v'irobcu pre pouiitie materidlov a vfrobkov, ktor6 sf sfdas{ou doddvky, vrdtane
preukazn'ich sk65ok odsrihlasen'ich objednSvatelbm) platnfch v dase vykondvania diela,

pri dodriani predpisov o bezpednosti a ochrane zdravia pri prdci. VSetky pripadn6 zmeny, vo vy55ie

uveden'ich materi6loch (TKP, ZTKP a pod.), ktord vyplyn0 napr. z novelizdcie noriem resp. inlich

poiiadaviek na kvalitu podas realizdcie diela, budrl ods0hlasen6 obidvomi zmluvn'imi

stranami a premietnut6 do t'ichto materiSlov.



7'2 Kvalitu realizovanrich prdc bude zhotovitel dokladovaf atestami resp. certifikiStmi o kvalite
zabudovan'ich stavebnrich materiSlov a zmesi, v zmysle zdkona E. 264/tggg Z. z. o technickfch
poiiadavk6ch na v'irobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektonich zdkonoq
v zneni neskoriich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materi6lov alebo na vyiiadanie
objedniivatefa predloii zhotovitel nov6 aktuSlne atesty resp. preukdzan6 sk0iky. Atesty
a certifik6ty v dase predloienia objedndvatel'ovi musia byt platn6.

7 '3 V pripade, ie zhotovitel' zabuduje materiiily resp. zmesi bez odsrihlasenia objedndvatelom bude
zndiat d6sledky poruSenia tejto podmienky. Ak sa dodatodne preukdie, ie preukazniS skUika
je nevyhovujfca a zabudovan6 materidly resp. zmesi nezodpovedajri poiadovan'im kvalitativnym
parametrom je zhotovitel' povinn'i urobit' po dohode s objedn6vatelom opatrenia na ndpravu,
napr. nahradit tieto vyhovujticimi materiiilmi a pod., ndklady s t'im spojen6 hradi v plnej v'iike
zhotovitel.

8. Odovzddvacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:
a) stavebnri dennik
b) finandn6 od0dtovanie stavby k termfnu preberacieho konania (konednd fakt0ra)
c) elabordt o kvalite s vydislenim skriBok a doloienim atestov a certifikdtov o kvalite prdc

a zabudovan'ich materidlov. Tento elabor6t predloii zhotovitel'min. 14 dni pred terminom
odovzdania objedndvatelbvi na odsf hlasenie

d) doklady o uloieni prebytoin6ho, vybUran6ho alebo odmontovan6ho materidlu zo stavby
na oficiSlnu skli5dku

8.2 Ked'zhotovitel'dokondi prdce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sl0iit' svojmu ridelu,
objedndvatel' so zhotovitefom, zdstupcami budricich uiivatelbv, sprdvcov a ostatnf mi
kompetentn'imi 0dastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberaniprdc.

Bezpednost' pri priSci a ochrana iivotn6ho prostredia - zhotovitel'
a) je zodpovedn'i za bezpednos{ vSetkrich vykondvanyich pr6c na stavenisku podas celej doby

realizdcie diela vr6tane odstrafiovania pripadnrich v6d na fiom
b) sa zavdzuje, Ze bude podnikat' vSetky kroky na ochranu iivotn6ho prostredia na stavenisku

avjeho okolf a predchddzat' Skoddm a drazom os6b alebo verejn6ho di in6ho vlastnictva
v dOsledku znidenia, hluku alebo inrich pridin vznikajricich ako dOsledok jeho met6d pr6ce.

Bezpednost' a ochrana zdravia pri prdci - zhotovitef:
- zodpovedd za zabezpedenie bezpednostn'ich a zdravotn'ich poiiadaviek na stavenisku podl'a

Nariadenia vlSdy SR d. 396/2006 Z. z. o minim6lnych bezpednostn'ich a zdravotn'ich
poZiadavkiich na stavenisko

- je zodpovednf za bezpednost' vSetk'ich os6b oprdvnen'ich byt' na stavenisku a ohl6sen'ich
u stavbyveddceho, a udriiavat' stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa prediSlo ohrozeniu
t'ichto os6b

- je povinn'i zabezpedit' zamedzenie vstupu cudzich os6b na stavenisko. Zhotovitel' zabezpedi
oznadenie a zabezpedenie staveniska tak, aby nedoSlo k po5kodeniu zdravia alebo majetku
tretich os6b. V takomto pripade zndSa v plnom rozsahu sp6soben0 5kodu.

Protipoiiarna ochrana - zhotovitel':
zodpovedS za zabezpedenie poiiarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR E. I4/200I Z. z.
o ochrane pred poZiarmi v zneni zdkona E. 438/2002 7. z. a vyhlS5ky MV SR E. g4/2O04 Z. 2., ktorou
sa ustanovujf technick6 poZiadavky na protipoZiarnu bezpednost' pri vfstavbe a pri uZfvani stavieb,
musi dodriiavat smernice orgdnov poiiarnej sluiby a podnikn0t' vSetky nevyhnutn6 opatrenia
v priebehu realizdcie diela vrdtane odstrafiovania pripadn'ich vdd na 6om, aby zabriinil vzniku poiiaru.

Ochrana Zivotn6ho prostredia

9.

10.

1,1,

t2.



13.

1,4.

a) Podas realizovania diela a odstrafiovania pripadn'ich vdd na 6om je zhotovitel povinnri chrdni{
Zivotn6 prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znidenim. Podla toho md teda zozbieratvSetky
druhy odpadov vrdtane r6znych odpadkov, v'i robn6ho a komundlneho odpadu a dopravit'
ich na skliidku urEenU resp. schvdlenf objedn6vatelom pripadne o196nom 5tdtnej sprdvy
a prisluSn6ho odboru.

b) Zhotovitel nesmie vyprl5tat' alebo dovolit' vypri5{anie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti ak6kolvek toxick6 odpady alebo ldtky.

c) V pripade nedodriania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel'zavizuje zndiat vietky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktor6 budf uplatnen6 vodi objedndvatelbvi.

Objedndvatelzabezpediv5etky rozhodnutia o196nov St6tnej sprdvy, potrebn6 pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatel'a na kontrolu vSetk'ich prdc, ktor6 maj0 byt' zakryt6,
alebo sa stan0 nepristupn'imi min. 3 pracovn6 dni vopred. Bez ich preverenia objedndvatelbm, nebud0
uhraden6 resp. bud0 uroben6 opatrenia, aby mohli by{ dodatodne overen6 a odsk05an6. Ndklady s t'im
spojen6 bude zn65at' zhotovitef.
V pripade, ie sa objedndvatel'nedostavf na preverenie prdc v poiadovanom termine m6ie zhotovitel'
v prdcach pokradovat' avSak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonan'ich pr6c, bude niiklady
na dodatodn6 odkrytie znd5at' zhotovitel'. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prdce boli zrealizovan6 v srilade
s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuj0 projektom predpisanrl kvalitu, n6klady
na dodatodn6 zist'ovanie kvality nepreverenrich prdc v poiadovanom termine zn65a objednSvatel
a bud0 povaiovan6 za prfpad odSkodnenia.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat minimdlne tri pracovn6 dni vopred objedndvatefa k 0dasti na skfSkach.

Zhotovitel je povinn'i viest' na stavbe stavebn'i dennik v zmysle z6kona 8.50/t976 Zb. (Stavebn'i z6kon)
v zneni neskor5ich predpisov a vyhl6Skou MZP SR i. 453/2OOO Z. z. ktorou sa vykon6vaj0 niektor6
ustanovenia stavebn6ho z6kona, od dfia zadatia pr6c ai do odstrdnenia poslednej vady
resp.nedorobku, zisten6ho pri kolaud6cii stavby. Stavebn'i dennik sa musi nach6dzat na stavbe a musi
byt trvale pristupn'i. Zdpisy do neho robi zhotovitel'v defr, kedy boli pr6ce vykonan6 alebo nastali
okolnosti, ktor6 je potrebn6 rie5it'.

16.1 V denniku budd zapisan6 najmii tieto 0daje:
Denn,i zdpis:

d5tum (mesiac, rok, ndzov dfia); - 0daje o podasi, maxim6lna a minimSlna teplota; - rjdaje
o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennos{; - pracovnici a ich podty; - mechanizmy;
- dasov,i postup prdc na stavbe.

t6.2 Ostatn6 fdaje, napr.:
poZiadavky zhotovitela na objedn6vatel'a a naopak, preruSenie stavebn'ich prSc

s od6vodnenim, z6znam o okolnostiach, ktor6 maj0 vplyv na postup prdc, z6pisy o vykonan'ich
sk05kach, (napr. sk0Skach tvrdosti bet6nu, tlakovfch sk0Skach, sk0Skach tesnosti, vykurovacfch
sk0Skach a pod., zmeny a odch'ilky vykondvan'ich prdc od schvdlenej dokumentdcie, zdpisy
o dohodiich zhotovitela s objedndvatelom a projektantom, poZiadavky objedn6vatel'a
na odstrdnenie vdd v priebehu vykondvania diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov
stavebn6ho dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zdpisy do stavebn6ho dennika a minimSlne raz za dva t'iZdne zaSle

resp. odovzd6 k6pie objedndvatelovi.

1,6.4 Stavebn'i dennik musi byt na stavbe trvalo pristupn'i objedndvatefovi, pripadne inyim osob6m,
ktor6 maj0 pr6vo robit v iom zdpisy alebo kontroly.

16.5 Okrem z6stupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta m6iu do stavebn6ho dennika
vykonSva{ zdznamy povereni z6stupcovia prisluSn'ich orgdnov Stdtnej sprdvy.

15.

16.



16.5 Zdpisy v stavebnom denniku sa pepovaZujri za zmenu zmluvy, ale sl0iia ako podklad

pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v s0lade so Zdkonom e . 343/2015 Z. z. o verejnom

obstardvani.

17. Zhotovitel'poveruje funkciou stavbyvedriceho ............. , Tento je opr6vnen'i ho zastupova{ pri prevzati

staveniska, mesadnom zistovanI vykonan'ich prdc, odovzdani diela a vystavenifakt[ry.

18. Vlastnfctvo na zhotovovanej veci

18.1 Dhom nadobudnutia 0iinnosti ZoD a zdpisnidnVm prevzatim staveniska je zhotovitel'

zodpovedn'i za vSetky Skody na majetku objedndvatel'a a s0kromn'ich pozemkoch dotknut'ich

vristavbou, kto16 sa na zhotovovanej veci vyskytn[.

L8.2 Vlastnicke pr6vo zo zhotovitel'a na objedndvatel'a prechddza postupne, realizovanim etdp diela.

19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je rlspe5n6 vykonanie vSetk'ich skriSok predpisanlich

osobitn'imi predpismi, zdvdzn'imi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o t'ichto sk0Skach

podmiefiuj0 prevzatie tohto diela.

20. Ukondenie prdc

20.t Zhotovitef pisomne ozndmi objedndvatelbvi pripravenost na odovzdanie diela najneskOr

10 kalenddrnych dnipred terminom, kedy by malo byt' pripraven6 na odovzdanie.

20.2 Objedn6vatel na zdklade ozn6menia zhotovitellazvol6 preberacie konanie.

20.3 Objedndvatel'prevezme dielo len bez vdd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odch'ilka v kvalite,

rozsahu a parametroch diela stanoven'ich touto zmluvou a obecne zdvizn'imi technick'imi

normamia predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonden6 prdca protizmluve.

il. g. zlu-uvN€ PoKUw A ORoKY

L V pripade, Ze z d6vodu nedodrZania terminu vykonania diela zo strany zhotovitel'a, alebo z d6vodu

nesplnenia zdvSzku zhotovitela zaplati zhotovitel objedndvatelbvi zmluvn0 pokutu vo v'iSke 0,OS %

z ceny diela uvedenej v dlSnku 5 tejto zmluvy a to za kaZd'i aj zalaty defi o ktoni je v omeikani
s realiz6ciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

2. Objedndvatel'zaplati zhotovitelbvi 0rok z omeSkania za kaid(1 aj zadat,i defi o ktorV je v omeSkani

za: omeikanie s 0hradou fakt0ry O,O5% z dlinej diastky.

it. ro. vYssrA Moc

7. Pre 0dely tejto zmluvy sa za vy55iu moc povaiuj0 pripady, ktor6 nie sri zdvisl6, ani ich nemOiu ovplyvnit

zmluvn6 strany, napr. vojna, mobilizdcia, povstanie, iiveln6 pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZn'im do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy55ej moci, strana,

ktor6 sa bude chciet' odvolat' na vy55iu moc, poiiada druh0 stranu o tpravu zmluvy vo vzt'ahu

k predmetu, cene a dasu plnenia. Ak ned6jde k dohode, m6 strana, ktor6 sa odvolala na vy55iu moc,

prSvo odsttipi{ od zmluvy. Udinky odst0penia nastan0 d6om dorudenia ozn6menia.

el. rr. spotuPOsoBENtE A PoDKIADY oBJEDNAvATEIA

Zhotovitef zhotovi dielo pouiitim t'ichto veci a podkladov, ktor6 poskytne objedndvatel'v dohodnut'ich

terminoch : odovzdS stavenisko na zdklade pisomnej v'izvy zhotovitelbvi v srilade s dl. 4 bodom 1 tejto

zmluvy.

Spolup16ca zhotovitel'a s objedn6vatelbm na stavbe:

2.

1,.

2.



Za spolup6sobenie objedndvatefa sa .oznaduje odovzdanie staveniska, priebeZn6 platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrianie dl. 6. a dl. 8. tejto ZoD.

Styk objedn;ivatel'a so zhotovitelom bude vykondvanli pomocou zdznamov v stavebnom denniku,
pravideln'imi kontroln'imi dfiami a d'alSimi potrebn'imi a dostupntmi formami - vyiaduje sa vSak

pisomnd forma.

Stavebn'i dennik bude viest zhotovitel' odo dia prevzatia staveniska do terminu zdpisnidn6ho
prevzatia stavby objedndvatelom bez vdd a nedorobkov. Do dennika sa budri zapisovat vSetky

skutodnosti rozhodn6 pre plnenie ZoD. Objedndvatel je povinn'i sledovat obsah dennika
a k zdpisom pripdjat svoje stanovisko. Ak technick'i dozor nes0hlasi s obsahom zdpisu v stavebnom
denniku, zapiSe to do troch pracovn'ich dni s uvedenim d6vodov. lnak sa predpokladd, ie
s obsahom sf hlasi.

Zmeny v poveren'ich osobiich stavbyved0ceho a objedn6vatel'a sf obidve zmluvn6 strany povinn6

vykonat' zdpisom v stavebnom denniku do 3 dniod diitumu zmeny.

dl. rl. osrATNE usrANovENrA
1.. Obchodn6 tajomstvo

t.t 7a spolupOsobenie objednSvatel'a sa oznaEuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrianie dl. 6. a dl. 8. tejto ZoD.

Objedndvatela zhotovitel'sa zavizuj0, ie obchodnd a technick6 informdcie, ktor6 mu bolizveren6
zmluvn'im partnerom, nespristupnf tretfm osob6m bez jeho pisomn6ho srihlasu, alebo ich

nepouiije pre in6 0dely, nei pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na obchodnd a technick6 informdcie, ktor6 srl beine dostupn6
tretim osobdm a ktor6 zmluvn'i partner neochr5ni zodpovedajUcim sp6sobom.

2. Vykondvanie diela

2.1,

2.2

2.3

2.4

1.2

1.3

2.r. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovaf s odbornou starostlivos{ou na vysokej
profesion6lnej 0rovni. Tavdzuje sa dodriiava{ vSeobecn e z6vdzn6 predpisy (Stavebn'i z6kon a s nim
s0visiace predpisy a nariadenia, ktoni stanovuje zdsady pre v'istavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadit' v'ichodiskov'imi podkladmi objedndvatefa, pokynmi objedndvatefa,
ziipismi a dohodami opr6vnen'ich pracovnikov zmluvn'ich strdn, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknut'ich orgd nov Stdtnej sprdvy.

Zhotovitel' je povinn'i upozornit' objedn;ivatefa na nevyhovuj0ce vlastnosti veci, ktor6 od neho
prevzal, alebo na nevhodn6 pokyny, ktor6 mu objedn6vatef dal na vyhotovenie diela. Ak trito
povinnost' zhotovitel' splnil, nezodpovedd za nemoinost' dokondenia diela, pokiaf objedniivatef
na pouiitiodovzdan'ich veci a dodrianf uloien,ich pokynov trvd.

Zhotovitef je zodpovedn'i za:

a) sprdvnos{ polohy, v'i5ok, rozmerov a umiestnenia v5etk'ich objektov stavby
b) zabezpedenie vSetk'ich potrebn'ich pristrojov, zariadenf, pom6cok, materidlov a

pracovnikov vo vzt'ahu k vy55ie uvedenej zodpovednosti za vytydovacie pr6ce.

Pokial' sa kedykolvek v priebehu vykondvania prdc zistf chybnd poloha, chybnd v'i5ky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek dasti diela, zhotovitef je povinn,i tak0 vadu na vlastn6 ndklady
odstrdnit ku spokojnosti objedn6vatefa, di ui je k ndprave vyzvan'i technick'im dozorom alebo nie.

Podas vykon5vania prdc na diele zhotovitelbm, md tento prdvo hospoddrenia na predmetnom
diele. Pokial objedn6vatel zadne svojvol'ne vyuiivat neodovzdan6 a neprevzat6 dielo, objedndvatel'
zodpoved6 za vSetky Skody sp6soben6 na diele.

2.2.

2.3.

2.4

2.5



2.6 Zhorovitel zodpovedd za Skody a upiatnen6 sankcie orgdnov a organiz6cii, ktor6 podas vfstavby
sp6sobi.

2'7 Ak v priebehu vykon6vania diela zhotovitel' zisti nedostatky, upozorni na ne objedndvatel'a. Na
ziiklade tohto upozornenia objedndvatelcestou stavebn6ho dennika urdilehotu na ich odstrdnenie
a urdi d'al5i postup vykondvania diela do doby odstrdnenia nedostatkov v lehote do 10
kalend6rnych dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, predlii sa doba vyistavby o das,
ktorri je v omeikani.

2.8 objedn5vatel'm6 prdvo doiadovat' sa vodi zhotovitelbvi, aby odstrdnil chyby, ktor6 sp6sobil
nesprdvnym vyhotovenim a to priebeZne.

3. Uhrada 5k6d a ndkladov
Pri uplatfiovanf a (hrade 5k6d a ndkladov sa zmluvn6 strany bud0 riadi{ ustanoveniami S 373 aZ S 3g6
Obchodn6ho zdkonnika.

4. Poverenie k zhotoveniu inrim subjektom Zhotovitef m6ie s dovolenim objedndvatel'a, poverit' inf
subjekt k zhotoveniu niektoryich prdc. Tento srihlas nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

5.1 Objedndvatel' je oprdvnenf nariadit' zhotovitelbvi ak6kolvek zmeny tovaroy kvality a mnoistiev prdc,
ktor6 povaiuje podla svojho ndzoru za nevyhnutn6 a primeran6.

5.2 Zhotovitel' je povinnyi na zdklade poZiadania objedndvatela:
a) zv'i5it' alebo zniiit' mnoistvd prdc uveden'ich v zmluve,
b) nevykonat pr6ce, kto16 objedndvatel'urdi nevykondva{
c) zmeni{ druh alebo kvalitu prdc,

d) zmeni{vyi5ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek dasti diela,
e) vykonat dodatodn6 prdce nevyhnutn6 na dokondenie diela,
f) zmeni{ postup vykondvania pr5c,

Tieto zmeny nebudri d6vodom k odstdpeniu od ZoD a budrj ocenen6 v cenovej rjrovni a sp6sobom
uvedenfm v prilohe d. 1.

Zhotovitel'nevykon6 zmeny iiadnych prdc bez pisomn6ho s0hlasu objedndvatel,a.

Objedndvatel' m6ie kedykolvek opravit' alebo zmeni{ zmluvne potvrdenri v'ikaz vlimer jednotliv,ich
pr6c, pokial'tieto zhotovitel nevykondva v srjlade so ZoD.

6. Plnenie povinnosti

Zhotovitel'si bude plnit' povinnosti vypl'ivajfce z rozhodnuti dotknut'ich orgdnov itiitnej sprdvy
vydan'ich pred zadatim a podas realizdcie stavby.

V pripade poru5enia resp. nesplnenia tfchto povinnosti bude objedndvatel prfpadn6 sankcie
uplatfi ova{ u zhotovitela.

Po ukondeni kaidej pracovnej zmeny zhotovitel'zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoSlo k pripadnyim kolizi6m a 0razom.

Podas realizdcie stavby je zhotovitel'povinnf :

a) udrZiavat' na stavenisku distotu a poriadok,
b) zabezpedi{ odistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejn6 komunikdcie.

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4



Ak dohody uzavret6 podla dl. 12 bodu 2.i. majlvplyv na predmet alebo termin splnenia zdvdzku, musi
byt' stidastou tejto dohody aj sp6sob 0pravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

Odstf penie od zmluvy

8.1 objedndvatel'alebo zhotovitel' m6iu odstrlpit' od zmluvy ak je druh:i strana priiinou podstatn6ho
poruienia zmluvy do znadne obmedzi uiitky zo zmluvy vypl'ivaj0ce.

8'2 odst0penie od zmluvy je moin6 len v tom prfpade, ked'oprSvnend strana poskytla druhej strane
primeranU lehotu s pisomnfm upozornenim, ie po jej nedodrianiod zmluvy odstgpi.

8.3 Pre odstripenie od zmluvy platia s 344 s 351 obchodn6ho zdkonnfka.

8'4 odsttlpenie od zmluvy je moZn6 pri poruSeni zmluvy ktoroukofvek zo zmluvn,ich strdn.

Vymedzenie pripadov podstatn6ho a nepodstatn6ho porulenia zmluvy

9.1 Zmluvn6 strany oznaduj0 poruSenie zmluvy za podstatn6 ak:
a) objedndvatel'neposkytne spolup6sobenie pri plneni z6vdzku, ku ktor6mu sa zaviazal v tejto

zmluve, ioho d6sledkom bude u zhotovitel'a zmarenie v'istavby, resp. podstatn6 st'aienie
realizdcie diela,

b)

c)

d)

e)

zhotovitel'bude meSka{ s realizdciou diela podl'a odsrihlasen6ho terminu viac ako 1 mesiac
a sp6sobi si ho vlastnou vinou,
zhotovitef nesplni zmluvn'i zdvdzok, ku ktor6mu sa zaviazal v dl;inku 12. tejto zmluvy
o dielq
objedn6vatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalenddrnych dni neprevezme dokonden6
a riadne ponriknutU dodiivku zhotovitel'a, alebo neurobiani opatrenia nasveddujrice ochote
objednSvatel'a doddvku prevziat',
ak bude na objedniivatel'a alebo zhotovitefa vyhlSsen'i konkurz alebo bude zadatd jeho
likvidiicia.

Podstatnfm poru5enim zmluvy sri vyi5ie uveden6 pripady.

9'2 Podstatn6 poruienie m6 za ndsledok, ie opr6vnend strana vyuZije prdvo od tejto zmluvy odst6pit'
podl'a 5 345 a S 564 Obchodn6ho ziikonnika.

9'3 ostatn6 poruienie (nesplnenie) zmluvn'ich povinnosti oznadujri zmluvn6 strany ako nepodstatn6
s oprdvnenim strany oprSvnenej odstripi{ od zSvazku podla 5 345 odst, 1 obchodn6ho ziikonnfka.

10. Platby pri odstrlpenf od zmluvy

10'1 Ak sa od zmluvy odst0pi pre jej podstatn6 poruSenie zo strany zhotovitefa, objedni4vatel vystavi
potvrdenie o cene realizovan'ich prdc a objednanfch materiillov (do doby odst6penia od
zmluvy) a md ndrok na fhradu SkOd z titulu ak6hokolvek omeSkania vypl,ivajfceho z poru5enia
zmluvy.

70.2 Ak celkovd diastka, na ktoni mii objedndvatel ndrok prevySuje platby prisl6chajf ce
zhotovitelbvi, rozdiel musi byt' povaiovanf za pohfadiivku objedn6vatel'a vodi zhotovitelbvi.

10'3 Ak sa od zmluvy odstrlpi pre jej podstatn6 poruienie zo strany objedniivatel'a, zhotovitelvydisli
ndklady, ktor6 mu z toho titulu vznikn0 a predloZi ich na ods0hlasenie objedniivatefovi.
Objedniivatel na zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpodita platby (predtrim
predplaten6), ktor6 zhotoviteldostal aZ do dfia vydania predmetn6ho potvrdenia.



11. Zhotovitel' je povinn'i strpiet' vrikon kontroly/auditu/overovania srjvisiaceho s dodSvan'im tovarom,
uskutodnen'/mi stavebnrimi pr6cami a posi<ytnut'imi sluibami kedykol'vek podas platnosti a 0dinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFB a to opr6vnen,imi osobami na v'ikon tejto kontroly/auditu a poskytn0t' im
vSetku potrebn0 sridinnost. Oprdvnen'imi osobami na vyikon kontroly/auditu srj najmS:

a) Poskytovatela nim poveren6 osoby;

b) Utvar vn0torn6ho auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatel'sk6ho o196nu a nimi
poveren6 osoby;

c) NajvySSi kontroln'i rirad SR, Certifikadn'i orgdn a nimi poveren6 osoby;

d) Orgiin auditu, jeho spolupracuj0ce orgdny (Urad vlddneho auditu) a osoby poveren6 na

v'ikon kontroly/auditu;
Splnomocnenf zdstupcovia Eur6pskej Komisie a Eur6pskeho dvora auditorov;
0196n zabezpeduj0ci ochranu finandn'ich z6ujmov EU;

Osoby prizvan6 orgdnmi uvedenyimi v pismendch a) ai f) v s{lade s prisluin,imi

prdvnymi predpismisR a prdvnymiaktmi E0,"

il. rc. osoBrrNE poDMrENKy pLNENTA zMtuvy

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze ako doddvatel' predmetu zmluvy svoje kapacity pre realiz6ciu predmetu
zmluvy ak bude potrebovat' nav'i5i zamestnanim minimdlne dvoch pracovnikov splfialUcich nasledovn6
podmienky:

a) patria k marginalizovanej r6mskej komunite, a zdroveh

b) s0 dlhodobo nezamestnanl v zmysle 5 8 zdkona i. 5/2004 7. z. o sluib6ch zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektonich z6konov.

Pri hl'adani vhodnfch uchddzadov o zamestnanie spffiaj0cich kumulativne predpoklady podfa bodu 1,

pism. a) a b) tohto dldnku poskytne Objedndvatef Zhotovitefovi potrebnri s0dinnos{ spodivajricu v
predloieni zoznamu os6b, ktor6 tieto predpoklady splfajri. Splnenie predpokladov uch6dzadmi o
zamestnanie podla bodu 1, pism. a) a b) tohto dlSnku sa preukdie destn'im vyhl6senim uch6dzada o

zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej r6mskej komunite a relevantn'im potvrdenim
prisluSn6ho Uradu pr6ce, sociSlnych veci a rodiny o zaradeni uch6dzada do evidencie dlhodobo
nezamestnanrich. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu os6b predloien6ho Prijimatelom vhodn6ho
uchSdzada o zamestnanie, je zhotovitel oprdvnenli zamestnat' in6 osoby splfiajUce kumulativne
predpoklady podl'a pism. a) a b) vy55ie.

V pripade, ie zhotovitef bude potrebovat' nav'i5it' kapacity, md zhotovitel povinnost' preukdzat'

zamestnanie dvoch osdb v zmysle podmienky uvedenej v bode 1, pism. a) a b) tohto Eldnku zmluvy a to
predloienfm dokumentov preukazuj0cich jej splnenie (napr. pracovnd zmluva, dohoda o vykonani pr6ce

a podobne, vrdtane destnrich prehldseni uch6dzaiov o zamestnanie a potvrdenia z prisluSn6ho Uradu
pr6ce, socidlnych veci a rodiny) a to najnesk6r do piatich (5) pracovn'ich dni odo dfia prevzatia

staveniska.

4. Forma zamestnania t'ichto os6b nie je urden6, t.j. m6ie sa jednat' o pracovn'i pomer na kratSi pracovn'f

das ( na dobu urdit0 alebo neurdit0 ), o dohodu o prdcach vykon6vanfch mimo pracovn6ho pomeru
atd'.

5. V pripade, ie zhotovitel' nesplni podmienky uveden6 v bode 1 a 2 tohto dliSnku a nepreukdie ich

splnenie podl'a bodu 3 tohto dliinku je povinn'i zaplati{ objedndvatelovi zmluvn0 pokutu vo v'i5ke ceny
zhotovenia diala uvedenej v dldnku 5 v bode 2.

el. rc. zevenedruE usrANovENrA

1. Zmluva nadobrida platnost' podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnj'mi stranami a ridinnost'
nadobudne aL,po splneni odkladacej podmienky, ktor6 spodiva v tom, Ze d6jde k uzavretiu
platnej a ridinnej zmluvy o poskytnuti nen6watn6ho finandn6ho prispevku od poskytovatella

e)

f)

s)

3.



2.

3.

4.

5.

nen6vratn6ho finandn6ho prispevku - P6dohospod6rska platobn6 agentura. Zilroveh je

ridinnost' zmluvy naviazanhna zverejnenie zmluvy o dielo na webovom sidle

objedn6vatefa.Obe podmienky musia byt' splnen6 stidasne, pridom rozhodujrici moment pre

nadobudnutie ridinnosti anluvy je splnenie podmienky, ktor6 bude naplnenS ako druh6

v poradi.

Tdto zmluva podlieha zverejneniu v silade s 5 5a z6kona E. 211,/2000 Z. z. o slobodnom pristupe

k informdcidm v platnom zneni.

Menit' alebo dopifiat' obsah tejto zmluvy je moZn6 len formou pisomn'ich dodatkov v s0lade

so zdkonom E. 349/20t5 Z. z. o verejnom obstardvani v platnom znenf, ktor6 bud0 platn6, ak budti

riadne potvrdend a podpisan6 oprdvnen'imi zdstupcami oboch zmluvnrich strSn'

Zmluvn6 strany sa dohodli na tom, Ze v prfpade rozporov ohfadne zmeny alebo zruienia zdvdzku

vypl'ivaj0ceho z tejto zmluvy jedna zo strdn poZiada o rozhodnutie sfd.

Pri pr6vnych vz{ahoch osobitne neupraven'ich uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvn6 strany riadia

prisl u5n'imi usta noveniami Obchod n6ho zdkon n fka.

Zmluvn6 strany s0hlasia so sprac0vanim osobn'ich 0dajov uveden'ich v zmluve obcou Dravce

za podmienok zdkona E.18120787. z. o ochrane osobn'ich 0dajov'

7. Udastnici zmluvn6ho vzt'ahu sa obozn5mili s jej obsahom preditanim, porozumeli jej obsahu

a prehlasuj0, ie t6to nebola uzatvoren6 v tiesni ani za inak nev'ihodn'ich podmienok, na znak toho
ju podpisuj0.

8. Neoddelitelnou s0dast'ou tejto zmluvy s{ prilohy:

d. 1 Podrobn'i rozpodet v pisomnej podobe

i. 2 Zoznam subdodSvatelbv

9. Tdto zmluva je vypracovan6 v Styroch vyhotoveniach, z ktorVch dve si ponechd objedniivatel'

a dve zhotovitef.

l* rt h
r..h.f,tOount ar, ..{J.$.r ..-2020 V Licinciach, dia ................2a20

Obec Licince
049"14 Licince i.40

ICO: 00328456

Objedndvatel'



Prifoha d.2 Zur-uw Zoznam subdoddvatelov

Ndzov firmy a sidlo
subdoddvateb, rcO

Udaje o osobe oprdvnenej konat
za subdoddvatela (meno a
priezvisko, adresa pobytu,

d6tum narodenia)

Predmet dod6vok, prdc alebo
sluiieb

.icince
,|uTrtuoo

961437



r
Yykaz vimer
Stavba; lv'lultifunkdne ihrisko v obci Licince

Objekt:
east': Vrchn6 a spodne stavba,

JKSO: MARO, s. r. o.

Objednavatel':
Zhotovitel': Ing. Vladimir Kmet, Banska Byskica

Detum: 26.5.2020

Popis MJ
Mno:stvo
celkom

Cena
iednotkovA

lena celkom

1 4 6

Prdce a dodrivky HSV

Zemn6 prdce

1
Sdstrdnenie zeminy do minim6lnej hr0bky 200 mm s ndsledn)tm vyhrnutim
Jo 50m

n3 121,6 364,8

Uprava pl6ne so zhutnenim /min. hodnota hutnenia je 25MPa/ n2 608 1 60t

/Vkop rvhv pre drenAZ do zhutnenei zemnei pl6ne n3 18 t?,2 273.e

4 VVkoD vsakovacei iamv "I'IJ 2 tc,z 30,4

Vytfdenie a vftanie otvorov pre stipiky oplotenia do hutnendho podloZia n3 4,032 221,7e

o VvtVdenie. vVkoo a zrovnanie rvhv Dre osadenie obrubnikov 113 8,4 zz, I 185.64

Vytyeenie a hlbenie jdm pre osadenie patiek Sportov6ho n6radia do
hutnen6ho a vvrovnaneho podloZia-voleibal,futbal, m3 n6 50,: 30,1

OSADENIE STLPIKOV OPLOTENIA:
Bet6n 815- C12115 pre osadenie stlpikov oplotenia vrdtane dopravy. m3 4.032 9( 362.8r
Osadenie stloikov oDlotenia KS 5e 44t

OSADENIE OBRUBNIKOV:
10 3et0n pre osadenie cestnvch obrubnil(ov; vratane dopravy m3 5.4 90 48t

lestne obrubnlkv: 80x250x1000mm: vr6tane dopravv KS 11 5.2 582.t
12 Jsadenie cestnVch obrubnikov KS 11 4,1 526.t

1',1
let6n B1 5- C12115 pre osadenie patiek Sportov6ho n6radia vratane
JoDTaW

m3 0,( 90 5t

14
)sadenie patiek Sportoveho neradia+doddvka PVC r[r
Vl200,voleibal/noheibal-2-dl.800mm,futbal-4.d1.500mm

KS 45 27C

DRENAZ ZEMNEJ PLANE:
15 3eotextilia m2 24t 1 292,8

16 )okl6dka oeotextilie m2 24t 1 JOO

17 FlexodrenSZna PVC rUra oriemer 80mm bm 3t 2,2 74.8

1B :lexodren52na PVC r0ra oriemer 65mm bm 126 1,9 239.4

19 Polo2enie drendZnvch r0r do rvhv bm 160 nc 80

20 3trkodrf 4 - 8mm (alternativne B - 16mm) na drenez vratane dopravv T 32,4 16 518.4

zl Sbsypanie dreneznych rUr Strkodrtou 4 - 8 mm (alternativne I - 16mm) T 32,4 97,2

az Zhutnenie drendZe valcom rr2 48 1 72

SKLADBA PODLOZIA:
23 Strkodrt fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 100mm; vretane dopravy T 110 13.2 1452

24 Rozhrnutie vrstiev frakcie oodl'a leaserov6ho zamerania n2 608 0.t 486.4

25
Zhutnenie vrstiev valcom po vrstv6ch max 0,2m /min. hodnota hutnenia je

50MPa/
ftz 608 nc 304

zo Strkodrf fr. 0-32mm, vrstva minimdlnei hr[bkv 70mm; vratane dopravy aa 4a t 1039.5

27 Rozhrnutie vrstw oodl'a leaserov6ho zamerania 'n2 60t 0.t 486.4

28 Zhutnenie vrslvv valcom /min. hodnota hutnenia ie 50MPa/ 't'tz 608 0,5 304

29 Strkodrt'fr. 0-4mm, vrstva minimelnei hr0bkv 30mm; vrdlane dopravy T 15.3 504,€

30 Rozhrnutie vrstvv oodl'a leaserov6ho zamerania ^n2 608 0.8 486.4

31 lhutnenie vrstvv valcom /min. hodnota hutnenia ie 50MPa/ "n2 608 0,5 304

DoDAVKA A MONTAZ SPORTOVEXO TRAVY

JZ
Jmeld tr6va ; dizka vlakna: 40+2mm; Dtex:od 10200; podet vpichov na m2

lB20; farba zelen6, priepustnost vody: m in.67llm2,vdh a min:'229591 m2
m2 63r 8,8 5614,4

-epidlo PU-Bkusil 4.4kq (o 115.2 5.9 679,68

34 )odleoovacia pdska: Sirka: 300mm 3m 15( l.z 180

)odlepovacia peska; Sirka: 400mm bm 150 1,7 255



Umel6 trdva ; dlZka vl6kna: 40+2mm; Dtex:od 10200; podet vpichov na m2:
farba biela, priepustnost vody: min.67l/m2,vtha min'.22959/m2-5irka

na volejbal s puzdrom pre uchytenie; material: sklolamin6t; farba

futbafovd; materidl: hlinik; rozmer: 3,2x2,1 x1,5m,

P0zdro pre osadenie fut.br6ny; material: hlinik; rozmer:120*1 00*35mm

na Futbaf ov6 br6nky; materi6|PP;oko:12- 12cm.,farba:biela rozmer:
2x2.1 x1

Mantinel sendvidovf; materi6l: AL+PP+AL; hr0bka 6mm, farba:biela
SO1001+biela SO1001, rozmer: 2000x1000mm-

adlo profilovane ochrann6, materi6l hlinik, komaxitovd fprava, farba sivd

profilovany 70x93x1000mm ; materidl hlinik; komaxitovd 0prava;

profilovany 70x93x1000mm ; materiel hlinik; komaxitov6 0prava;

"H" profil 100x6x1000mm;materidl hlinik; komaxitovd uprava; farba siv6-

profil; galvanizovanf; vystuZovac[; rozmer: 30x30x2,5mm;

ochranne bezuzlovd; oko 45x45 mm; farba: zelend; v6ha: 200glm2',
: PP s obrubou rozmer 115x3m

stuZenie pravouhl6 rohov6 prechodn6 ; materi6l FE galvanizovane;

stuZenie v tvare plus prechodn6 ; materiel AL povrchova Uprava

ART48 so z6vitom M6*70
.s olochou h1.M6"120

Skrutka nabvt.s plochou hl. na imbuse M6*30

DODAVKA A MONTAZ OPLOTENIA

OSTATNE:

Spolu
DPH
Cena

41672,50
8334,50

50007,00

fO.

s DPH

qt6n,


